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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 OBJETO

El presente informe tiene por objeto describir el proyecto de interconexién de fibra dptica
entre las poblaciones de Quintanaortufio - Pefiahorada, con el fin de reforzar la cobertura
en las areas rurales o menos pobladas.

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de obra civil para la interconexion de fibra dptica Quintanaortufio - Pefiahorada.

1.3 DATOS DEL PROMOTOR
Nombre o razén social: ASTEO RED NEUTRAS.L.
Direccién: C/ Rio Cigliela, 2
Poblacion: Villacafias (Toledo)
Cédigo Postal: 45860
Teléfono: 926 032 034
CIF: BO6764831

1.4 DATOS DE LA CONSTRUCTORA
Nombre o razén social: GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Direccion: C/ Rio Ciguela, 2
Poblacion: Villacafias (Toledo)
Cédigo Postal: 45730
Teléfono: 926 032 034
CIF: B45883998
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA'Y NORMATIVA APLICABLE

2.1 JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

El proyecto objeto del presente informe, se debe la obra civil para la realizacién de la red de
fibra Optica entre las localidades de Quintanaortufio - Pefiahorada, interconexién que se
engloba en el proyecto de extensién de banda ancha de nueva generacién en la provincia de
Burgos.

2.1.1 JUSTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTERES GENERAL

Ley 11/2022 de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en concreto a su TITULO I,
CAPITULO Il Derechos de los operadores y despliegue de redes publicas de comunicaciones
electrénicas, en su Seccién 1.2 Derechos de los operadores a la ocupacién del dominio
publico, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiacién forzosa y al establecimiento
a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad y mdas concretamente en su
articulo 45 Derecho de ocupacion del dominio publico: “Los operadores tendrdn derecho,
en los términos de este capitulo, a la ocupacion del dominio publico necesario para el
establecimiento de la red publica de comunicaciones electronicas de que se trate.

Los titulares del dominio publico garantizardn el acceso de todos los operadores a dicho
dominio en condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias,
sin que en ningun caso pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso
u ocupacion de dicho dominio publico en beneficio de un operador determinado o de una red
concreta de comunicaciones electronicas. En particular, la ocupacion o el derecho de uso de
dominio publico para la instalacion o explotacion de una red no podrd ser otorgado o
asignado mediante procedimientos de licitacion”.

También es importante hacer referencia al Art. 49, que en su apartado 3 dispone: “La
normativa elaborada por las Administraciones publicas que afecte a la instalacion o
explotacion de las redes publicas de comunicaciones electronicas y los instrumentos de
planificacion territorial o urbanistica deberdn, en todo caso, contemplar la necesidad de
instalar y explotar redes publicas de comunicaciones electronicas y recursos asociados y
reconocer el derecho de ocupacion del dominio publico o la propiedad privada para la
instalacion, despliegue o explotacion de dichas redes y recursos asociados de conformidad
con lo dispuesto en este titulo”, asi como el apartado 6 y 7 al establecer: “La normativa
elaborada por las Administraciones publicas en el ejercicio de sus competencias que afecte a
la instalacion y explotacion de las redes publicas de comunicaciones electrdonicas y recursos
asociados y los instrumentos de planificacion territorial o urbanistica deberdan cumplir, al
menos, los siguientes requisitos:
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a) ser publicadas en un diario oficial del ambito correspondiente a la Administracion
competente, asi como en la pdgina web de dicha Administracion Publica y, en todo caso, ser
accesibles por medios electrénicos;

b) prever un procedimiento rdpido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolucion de
las solicitudes de ocupacion, que no podrd exceder de cuatro meses contados a partir de la
presentacion de la solicitud, salvo en caso de expropiacion. No obstante lo anterior, la
obtencion de permisos, autorizaciones o licencias relativos a las obras civiles necesarias para
desplegar elementos de las redes publicas de comunicaciones electrdnicas de alta o muy alta
capacidad, las Administraciones publicas concederdn o denegardn los mismos dentro de los
tres meses siguientes a la fecha de recepcion de la solicitud completa. Excepcionalmente, y
mediante resolucion motivada comunicada al solicitante tras expirar el plazo inicial, este
plazo podrad extenderse un mes mds, no pudiendo superar el total de cuatro meses desde la
fecha de recepcion de la solicitud completa. La Administracion Publica competente podrd fijar
unos plazos de resolucion inferiores;

c) garantizar la transparencia de los procedimientos y que las normas aplicables fomenten
una competencia leal y efectiva entre los operadores;

d) garantizar el respeto de los limites impuestos a la intervencion administrativa en esta ley
en proteccion de los derechos de los operadores. En particular, la exigencia de
documentacion que los operadores deban aportar deberd ser motivada, tener una
justificacion objetiva, ser proporcionada al fin persequido y limitarse a lo estrictamente
necesario y al principio de reduccion de cargas administrativas.

Los operadores no tendrdn obligacion de aportar la documentacion o informacion de
cualquier naturaleza que ya obre en poder de la Administracion. El Ministerio de Asuntos
Econdmicos y Transformacion Digital establecerd, mediante real decreto, la forma en que se
facilitard a las Administraciones publicas la informacion que precisen para el ejercicio de sus
propias competencias”.

2.2 DESCRIPCION DEL TRAZADO

El despliegue de la infraestructura de fibra éptica se lleva a cabo por caminos de titularidad
publica que recorren los términos municipales de Quintanaortufio y Merindad de Rio
Ubierna. La infraestructura de fibra dptica recorre un total de 9477 metros entre las
poblaciones de Quintanaortuio - Pefiahorada, de los cuales:

- 7955 m corresponden con el Término Municipal de Quintanaortufio
- 1522 m corresponden con el Término Municipal de Merindad de Rio Ubierna

El recorrido pormenorizado de la infraestructura de telecomunicaciones del proyecto de
interconexion entre las localidades de Quintanaortuio - Pefahorada es el que aparece a
continuacion en la Tabla 1.
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Tabla 1. Recorrido de la infraestructura tramificada en los distintos caminos ocupados.

Tipo Denominacién Poligono/Parcela Ref.Catastral

Red viaria (camino) | Calle Real = -/-

Red viaria (camino) | N-623 502/9002 09296A502090020000FQ
Red viaria (camino) | Camino de La Vega 502/9012 09296A502090120000FK
Red viaria (camino) | Camino S/N 502/9003 09296A502090030000FP
Red viaria (camino) | Camino de La Vega 501/9011 09296A501090110000F)J
Red viaria (camino) | Camino de los Andrin 503/9024 09409M503090240000WX
Red viaria (camino) | Camino de Las Arenas 503/9014 09409M503090140000WT
Red viaria (camino) | Camino de los Andrin 503/9023 09409M503090230000WD
Red viaria (camino) | Camino S/N 503/9012 09409M503090120000WP
Red viaria (camino) | Camino de Raya 504/9017 09409M504090170000WQ
Red viaria (camino) | Camino S/N 507/9012 09409A507090120000TQ
Red viaria (camino) | Camino S/N 504/9004 09409A504090040000TE
Red viaria (camino) | Camino de Pefiahorada 504/9001 09409A504090010000TX
Red viaria (camino) | Camino Dos Hermanas 512/9026 09409G512090260000GG
Red viaria (camino) | Via Verde 13/9009 09409G513090090000GM
Red viaria (calle) Calle Real -/- ;

Poblacion final: Pefiahorada (Merindad de Rio Ubierna) Pto. Final (X 446980 — Y 405399)
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RENAHORADNA. &

73

LEYENDA

= = = Limites Términos Municipales
=== Interconexion de fibra dptica T.M Quintanaortufio

== nterconexion de fibra optica T.M Merindad de Rio Ubierna

Figura 1. Trazado de la instalacion.
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LEYENDA

m——_ Interconexion de fibra optica T.M Quintanaortufio
we Perforacion Horizontal Dirigida
[ Suelo urbano consolidado
Suelo ristico comin
Suelo ristico con proteccién natural
@ Arqueta
O Punto de Conexion

Figura 2. Plano Emplazamiento Salida Quintanaortufio

LEYENDA
= Interconexion de fibra optica T.M Quintanaortufio
I Suelo urbano consolidado
Suelo rustico coman
Suelo rstico con proteccion natural
[T Suelo Rstico proteccion infraestructuras
B Arqueta

Figura 3. Plano Emplazamiento Entrada Merindad de Rio Ubierna
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2.3 DESCRIPCION DE LA OBRA CIVIL

La linea de fibra éptica discurre en todo momento de forma soterrada por el lateral derecho,
en el sentido de la marcha desde San Miguel hasta La Piedra, de los caminos de titularidad
publica enumerados en el apartado anterior.

De este modo, los trabajos a realizar para la instalacion de la infraestructura, son los
siguientes:

e (Canalizacién a través de microzanja a lo largo del resto del trazado de la linea de
fibra dptica libre de afecciones. Sera la manera de proceder convencional.

e (Canalizacidon convencional en vial asfaltado a través de microzanja. Sera la
manera de proceder habitual.

e Grapeado de la fibra dptica se empleard para el cruzamiento del Rio Ubierna,
causando asi la menor afeccion posible.

e (Canalizacién a través de perforacién horizontal dirigida. Se utiliza para el
cruzamiento de la carretera N-623.

e Instalacion de punto de conexion. Se ubican a lo largo del recorrido y la distancia
entre ellos serd, generalmente, de 1000 metros, aunque su ubicacion exacta
vendra determinada por diversos condicionantes técnicos.

A continuacion, se describen las actuaciones a realizar.

CANALIZACION EN MICROZANJA

Para el soterramiento del cable de fibra éptica en caminos se procedera a la realizacion de
una canalizacién convencional mediante la utilizacion de una microzanjadora. Las
dimensiones de la canalizacion serdn de 15 cm de ancho y una profundidad variable entre
65 y 80 cm en funcidén del terreno, maquinaria empleada y condicionantes técnicos.

Una vez realizada la zanja, se procederad a la instalacién del conducto con el cable de fibra en
su interior y al marcado de la infraestructura con cinta de sefializacién homologada para
telecomunicaciones.

Tras colocar la cinta de sefializacion homologada de telecomunicaciones, se rellenara la
microzanja con el material excavado procedente de la traza y se efectuaran las pertinentes
labores de limpieza y recogida de material sobrante. Por ultimo, se finalizara con el
compactado del terreno donde se ha ejecutado la excavacién de la microzanja.
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El conducto que alberga el cable de fibra dptica, consistird en un tubo rigido de 32 mm de
polietileno.

0.15m

| =——1— Terreno

. Relleno con material
B ) PR procedente de la
- B R excavacion de la traza

0.65a0.80m
IS

Tubo PE @0.032m

Figura 4. Esquema de microzanja en camino.

Para el soterramiento del cable de fibra dptica en tramos pavimentados se procederd a la
realizacion de una canalizacidén convencional mediante la utilizacion de una microzanjadora.
Las dimensiones de la canalizacién seran de 10 cm de ancho y una profundidad de 30 cm.

Una vez realizada la zanja, se llevaran a cabo la recogida del material excavado, las labores
de limpieza del entorno e interior de la microzanja y la retirada del material a vertedero.

Posteriormente, se procedera a la instalacion del conducto con el cable de fibra en su interior
y al marcado de la infraestructura con cinta de sefializacion homologada para
telecomunicaciones.

Tras colocar la cinta de sefializacién homologada de telecomunicaciones, se rellena con
mortero especial plastico y se acondiciona la superficie del mortero para aplicar una capa de
microaglomerado en frio, para que el tramo afectado adopte unas propiedades similares a
las del pavimento antes de efectuar la obra.
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Microaglomerado en frio

Capa de rodadura existente

Capa base existente

Mortero especial plastico
para relleno de microzanja

0.30m

Zahorra artificial existente
Tubo PE @0.032

Explanada existente

Figura 5. Esquema de microzanja en pavimento.
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GRAPEADO DE FIBRA OPTICA

El tendido se debe mantener a una altura constante, sin cambios de nivel, siendo la altura
minima de 2,5m sobre el suelo, yendo el cable en todo momento paralelo al suelo o en su
defecto perpendicular.

Se utiliza un grapeado continuo, con instalacién de grapas cada 40 centimetros para
asegurar el cruce de la interconexion con la via ferroviaria causando asi la menor afeccion
posible.

El tendido se realiza de forma que se emplee la menor cantidad de materiales, con el
menor numero de angulos e intentando salvar todos los obstaculos posibles.

Se tiene especial cuidado con el radio de curvatura del cable y las aristas propias de la
fachada, de modo que no se realicen curvaturas con radios menores a las indicadas en las
instrucciones técnicas del cable a instalar, debiendo disponer para la instalacion de cable
de una plantilla de radio de curvatura minimo, para evitar dafiarlo.

El conducto que alberga el cable de fibra éptica, consistira en un tubo rigido de 32 mm de
polietileno.
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Figura 6. Imagen esquema grapeado.
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CANALIZACION EN PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA EN LA CARRETERA N-623

El cruzamiento de la linea de telecomunicaciones con la carretera se efectuara mediante una
perforacion horizontal dirigida, que se iniciard en el camino perpendicular a la via, a una
distancia de 6 m de la arista de explanacién, fuera de la zona de dominio publico.

Dicha perforacion cruzara la carretera 2 m por debajo de la infraestructura y aflorard en el
otro margen de la carretera N-623, a 10 m de distancia de la arista de la explanacién, fuera
del dominio publico de la via, asi como su zona de servidumbre.

Para la realizacién de este trabajo se utilizara una perforadora direccional horizontal que
mediante un taladro piloto iniciara la perforacion subterrdanea con un angulo de entrada 172
hasta alcanzar la profundidad de 2 m. Entonces la perforacién tomara direccién horizontal,
hasta un punto del recorrido en el que iniciara el ascenso, con un angulo de salida de 17 ¢,
para alcanzar el punto de conexion al otro lado de la carretera. (Ver figura 2).

A continuacién, se engancha el tubo que contiene el cable de fibra dptica al extremo del
taladro y la maquina perforadora tirara, en direccién contraria a la de perforacion, alojando
asi el tubo en su posicidn definitiva.

Las flechas color azul indican la direccién de instalacion del tubo

Angulo de entrada de la perforacion Angulo de salida de la perforacién
Angulo de salida del tubo Angulo de entrada del tubo
~ (Generalmente a = 170) (Generalmente B = 110)
2 7 =¥

S s

Foso de ataque PHD Foso de ataque PHD

Punto de salida del tubo Punto de entrada del tubo

Distancia desde la generatriz superior]

del tubo de perforacion hasta la rasante
(Generalmente d = 2m)

Figura 7. Esquema de perforacion e instalacion del tubo

El tubo que alojara el cable de fibra dptica en su interior sera de polietileno de 32 mm de
diametro.

Las dimensiones de la perforacidn subterranea realizada para la canalizacion de la fibra seran
de unos 5 cm de diametro.
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INSTALACION DE PUNTO DE CONEXION

Los puntos de conexién, son los Unicos puntos accesibles de la canalizacién, una vez
terminada su construccidn. En ellos hay que realizar todas las operaciones de tendido,
empalme, reparacién y sustitucion de cables, derivaciones etc., no solo al instalar
inicialmente la red sino durante su explotacion.

Su ubicacién se encontrard fuera de la zona de servidumbre de los cauces, carreteras y lineas
de ferrocarril afectados.

Para su montaje se procedera a realizar con retroexcavadora una excavacion en el lateral del
camino con un margen de 5 cm a cada lado del punto de conexidén para su correcta
colocacién, sobre solera de grava de 5 cm de espesor en la cual se depositara posteriormente
el punto de conexidn prefabricado.

Tras la colocacion de los puntos de conexidn, los técnicos efectuaran las correspondientes
labores de fusion del cable.

REPOSICION DE VIALES

En la ejecucion de la infraestructura de fibra dptica se afectan una serie de caminos de
titularidad publica, cuya reposicion se realizara a la finalizacion de las obras de instalacion de
cable, en el plazo mas breve posible y en las condiciones andlogas existentes antes de la

excavacion.

- El proceso de reposicién para el caso de afeccidon a caminos consistira en el relleno
de la microzanja con el material procedente de la excavacién de la trazay la posterior
compactacién y nivelacion del tramo del camino afectado, como ya se ha indicado en
el apartado de descripcién de la microzanja.

- El proceso de reposicion para el caso de afeccién de tramos pavimentados consistira
en el relleno de la microzanja con mortero especial pldstico, la retirada del material
excavadoy la limpieza de |la zona de trabajo para posteriormente aplicar una capa de
microaglomerado en frio que proporcione a la anchura de la microzanja unas
propiedades similares a las del pavimento.
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2.3.1 Caracteristicas del cable de fibra optica

El cable empleado estard homologado por ASTEO RED NEUTRA S.L. debiendo cumplir con las
caracteristicas adecuadas para su lugar de instalacion.

El cable de fibra dptica para despliegue de la red de ASTEO RED NEUTRA S.L. en exterior serd
PKP donde:

J P: Doble cubierta de polietileno (material termoplastico protector)
) K: Kevlar (hilos de aramida que dan fuerza y resistencia mecanica a la traccién)

Todos los cables de exterior deberdn tener proteccién UV, para evitar un envejecimiento
prematuro.

A continuacidn, se describen otras caracteristicas de los cables de fibra dptica:

) Nucleo éptico: El nucleo éptico se compone de fibras dpticas recubiertas por tubos
de proteccion holgada rellenos con un compuesto blogueando del agua que protegen las
fibras contra las bajas temperaturas y dejan al mismo tiempo las fibras libres de traccién
incluso si el cable se somete a la maxima traccidon especificada. Los tubos se reldnen
alrededor de un soporte central de fibras de vidrio pultrusionadas. Dispone de proteccidn
seca contra la propagacion longitudinal del agua.

) Recubrimiento interior: de fibras de vidrio reforzadas, para la proteccion anti-
roedores.
) Cubierta interior y exterior: termoplastica Afumex de color negro, libre de

halégenos, no propagadora de la llama y de baja emisidon de humos y gases toxicos
J Refuerzo: hilados de vidrio

J Traccion maxima: 1000N (Operacidn) y 1800N (en instalacion)

2.4 REPOSICION Y COMPACTACION DEL CAMINO

Después de los trabajos descritos anteriormente, se comenzara la reposicion y compactacion
de los caminos afectados por la canalizaciéon de la fibra dptica. El proceso de compactacion
se realizard por medios mecanicos, por los cuales se produce una densificacién del suelo,
disminuyendo su relaciéon de vacios. El objetivo es el mejoramiento de las propiedades
geotécnicas del suelo de tal manera que presente un comportamiento mecanico adecuado.

La actuacion comprende el recebado y compactacién con una niveladora, para
posteriormente utilizar el rulo compactador.

La compactacion del terreno se realiza por compactacidn por presion, ésta se logra utilizando
una maquina pesada (rulo compactador), cuyo peso comprime las particulas del suelo, sin
necesidad de movimiento vibratorio.

Una vez terminado el proceso, el camino estara preparado para el uso normal de trafico de
vehiculos con total normalidad.
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Figura 9. Rulo compactador.

3. PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
QUINTANAORTUNO - PENAHORADA
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3.1 OBJETO Y AMBITO

El objeto de este Pliego de condiciones es fijar las condiciones técnicas que aplicaran en la realizacion de los

trabajos asociados al despliegue, ampliacion o mejora de la red troncal de fibra dptica en la comunidad auténoma de

Castilla y Leon.

3.2 ALCANCE

Los trabajos

podran solicitarse para cualquier localidad y/o sede corporativa de la Comunidad de Castilla y Ledn.

Las obras deberan realizarse conforme al proyecto técnico de ejecucion redactado por GESTIONIZA

INFRAESTRUCTIURAS y en base a la oferta realizada por el adjudicatario sobre el listado de precios y unidades de

obra que figura como anexo al presente pliego. Ademas debera respetar la normativa aplicable a dichos proyectos,

asi como a la documentacion complementaria de obra que pudiera confeccionarse en el transcurso de las mismas

y que fuera necesaria para su correcta ejecucion.

Las actividades o suministros relacionados e incluidos en el contrato objeto de este expediente incluiran:

a)
b)
)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j))

k)

Ingenieria Previa de Replanteo y Planificacion de los Trabajos.
Adecuacion de la canalizacion existente

Realizacion de canalizacion mediante zanja o microzanja.

Ejecucion de arquetas y Obra Civil auxiliar.

Recepcion del cable de fibra dptica especificado en el punto de entrega.
Pruebas y Ensayos de Calidad del cable de fibra dptica en recepcion.
Transporte de las bobinas.

Instalacion, empalme y conectorizacion del cable de fibra dptica.
Retorno de las bobinas vacias hasta el punto de entrega

Medidas de Reflectometria del cable instalado con documentacién
Documentacién as-built de la instalacién.

Sefializacién vial.

Gestién de Residuos

Seguridad y Salud

3.3 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En cada una de las fases de ejecucion del proyecto estaran igualmente incluidos los trabajos relativos a la sefializacion

de obras y seguridad vial, con arreglo a la legislacidn vigente y a lo estipulado por las partes implicadas y por el Proyecto

Técnico de Ejecucion.

3.3.1 TRABAJOS PREVIOS AL TENDIDO DE CABLE

. Replanteo.
e  Planificacion y Control de los Trabajos.
e Adecuacion de la canalizacién existente
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e  Obra Civil (ejecucion de nuevas canalizaciones, arquetas, catas de reparacion de conductos, acometida, etc.)
e Recepcion del cable de fibra optica

3.3.1.1 REPLANTEO

El adjudicatario debera realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de planificar en detalle los trabajos de
instalacion asi como detectar posibles incidencias en el trazado de la canalizacion y conocer todos los datos precisos para
solicitar la longitud adecuada de cable de fibra dptica para cada una de las bobinas necesarias de manera que se adapte

perfectamente a la canalizacion existente por la cual discurrira el tendido.

Los principales aspectos que el adjudicatario deberd comprobar y consensuar con la direccion de obra, tras el

reconocimiento “in situ” de cada uno de los tramos, son los siguientes:

e  Arquetas y canalizaciones afectadas por la instalacion.

e Método de tendido a utilizar en cada uno de los tramos.

e NUmero y tipo de empalmes y segregaciones a realizar en cada tramo, asi como la ubicacion de los mismos.

e  NUmero y tipo de cajas de empalme a instalar en cada tramo, asi como la ubicacion de las mismas.

e Longitud de las bobinas y/o retales seleccionados para cada tramo.

e  Material y maquinaria necesaria para el tendido del cable.

e  Equipo humano necesario para la realizacion de los trabajos.

e  Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato.

e Tipo de Sefializacion de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realizacion de los trabajos.

e  Metodologia para la supervision del tendido.

e  Medidas medioambientales de aplicacion a los trabajos.
A la conclusion del mismo se levantara la correspondiente Acta de Replanteo, en la cual se deberan recoger ademas de
lo anterior, todos los detalles técnicos y aspectos a tener en cuenta para la correcta ejecucion de los trabajos objeto del
contrato y también todas aquellas incidencias que hayan sido detectadas durante la realizacion del mismo, incluidas las

detectadas en el Proyecto Técnico y que puedan afectar al correcto desarrollo del proyecto.

El Acta de Replanteo debera ser aprobada y firmada por todas las partes implicadas, incluido el técnico
responsable de las canalizaciones empleadas.

3.3.1.2 PLANIFICACION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

De forma previa al comienzo de los trabajos, el adjudicatario debera realizar las tareas que sean necesarias para organizar
la ejecucion de los trabajos objeto del proyecto cumpliendo las especificaciones aqui descritas. Con relacion a este
aspecto, el contratista realizard como minimo las siguientes tareas y entregara la documentacién correspondiente,

. Designacion del equipo humano.

e  Metodologia para la supervision de la ejecucién del proyecto.

e  Cronograma de ejecucién del proyecto

e  Acopios oportunos de materiales y maquinaria.

e  Plan de Seguridad y Salud.

. Medidas Medioambientales y otras.

3.3.1.3 ADECUACION DE LA CANALIZACION EXISTENTE
De manera general, para estos proyectos, se utilizaran 2 tipos de canalizacion:

e canalizacién de conducto en microzanja que no requerird su adecuacion por estar perfectamente preparada
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para el tendido de cable de fibra dptica.
e canalizacidn existente formada por tuberia de polietileno de 32mm o tritubo.
Para esta Ultima, y previamente a la realizacion del tendido de fibra dptica, se procedera a la adecuacion (previo
mandrilado si fuera necesario) de la misma, realizando las reparaciones que fueran necesarias, de forma que quede
habilitada y en perfectas condiciones de uso para que sea posible el tendido del cable de fibra optica proyectado a través

de ella.

3.3.1.4 OBRA CIVIL

En el proyecto técnico se contemplan diversas actuaciones de obra civil encaminadas a la realizacion de canalizacion de
fibra Optica, que deberan ser realizadas con anterioridad al tendido del cable de fibra dptica.

e  Ejecucion de nuevas canalizaciones

e  Realizacion de catas de reparacion de conductos.

e  Realizacion de arquetas de 60x30x50 para apoyo al tendido.

e Instalacion de arquetas de tipo “D” y “H" para alojar empalmes y reservas de fibra optica.

e  Realizacion de encuentros o conexiones entre arquetas asi como salidas laterales a pared.

e  Realizacion de obras necesarias para el acceso al interior de edificios.

Es importante que, tras la ejecucion de las obras, el entorno quede en el mismo estado que se encontraba.

3.3.1.4.1 TIPOLOGIAS CONSTRUCTIVAS DE CANALIZACION A CONSTRUIR.

Microzanja en asfalto (arcén, calzada y cruces de calzada)

Microzanja ejecutada en asfalto de arcén o calzada (tramos urbanos y travesias) de dimensiones 0,08 x 0,40 m., ejecutada
con maquina zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos para desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de
contenedores para vertido en estos de restos de fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten al trafico,
deteccion previa mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con
otros servicios, y la restitucion de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...). Los tiempos
para vertido de los restos del fresado, asi como el traslado del equipo a los contenedores y el incremento de los costes

por minoracion de rendimientos no seran de abono.

Suministro y relleno de microzanja con hormigon tipo HM-25/AC/12/11a, incluso transporte y puesta en obra, asi como
incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera. Para realizar este hormigon se deberd utilizar los
materiales y aditivos especificos seguin normativa. El relleno de la microzanja sera de hormigdn hasta 5cm por debajo de
la cota de la rasante de la calzada y reposicién de pavimento existente asfaltico en los ultimos 5 cm (previo fresado del
hormigén rellenado y asfalto existente en una anchura de 50cm), suministro y extendido de riego de adherencia con
emulsion BM-3c y dotacion de 0,5 Kg/m2, MBC S- 12 de 5cm de espesor con su p.p. de betln s/norma, convenientemente

compactado, asi como formacién de juntas de cuchillos y p.p. de reposicién de bordillo y marcas viales.

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecucion del corte y demolicién del pavimento en

las labores de ejecucién de canalizacion.

En los cruces de calzada que sea necesario, deberd ejecutarse microzanja de 1 m de profundidad, o alternativamente

zanjado mediante medios convencionales.

Para cada uno de los proyectos, en lo referente a conductos, tendremos una de estas dos tipologias:
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Suministro e instalacion de tritubo de polietileno de alta densidad de @32 mm, que ira colocado en vertical.

2. Suministro e instalacion de conducto formado por multiducto 7x14/10 (con cable metalico de deteccion preinstalado
en su interiora colocar en microzanja), incluso portes, carga y descarga de material, conexionado de rollos mediante
manguitos y escalonados cada 0,50 m., y p.p. banda de sefializacion, sellado del tubo en la arqueta con tapdn y
anclado de tubo a fondo de microzanja.

Suministro e instalacion de conducto formado por monotubo PEAD 40mm, incluso portes, carga y descarga de material,
conexionado de rollos mediante manguitos y escalonados cada 0,50 m., y p.p. banda de sefializacion, sellado del tubo
en la arqueta con tapdn y anclado de tubo a fondo de microzanja mediante grapa de acero corrugado tipo B-500-S de

@6 mm. cada 3 m.

DETALLE MICROZANJA

ESCALA 110
M.B.C.
m FIRME
EXISTEMNTE
MORTERC COLOREADO MORTERO
‘\ 040 \ 040
TRITUBD &40mm TRITUBD &40mm
- 0~ -
0.0s 0.08
OPCION A COPCIONB

SECCION MICROZANJA
EN CALZADA
COTAS ENmm.

FRESADO Y ASFALTA

7

~ ~AOUETE CE FISMES EXISTENTE
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SECCION EN CRUCE DE CALZADA
T a—

il
i

El precio de esta unidad sera el mismo tanto si esta es ejecutada en horario diurno o nocturno.

Microzanja en hormigén y cuneta de hormigén

Microzanja ejecutada en hormigdn y/o cuneta de hormigdn de dimensiones 0,08 x 0,40 m., ejecutada con maquina
zanjadora incluso equipos humanos y traslado de equipos para desarrollar dicha labor, y p.p. de alquiler de contenedores
para vertido en estos de restos de fresados, debiéndose colocar estos en lugares que no afecten al trafico, deteccion
previa mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con otros
servicios, y la restitucion de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...). Los tiempos
para vertido de los restos de ejecucion de las obras, asi como el traslado del equipo a los contenedores y el incremento

de los costes por minoracion de rendimientos no seran de abono.

Suministro y relleno de microzanja con hormigon tipo HM-25/AC/12/11a, incluso transporte y puesta en obra, asi como
incremento de costes por carga incompleta o tiempo de espera. Para realizar este hormigdn se debera utilizar los
materiales y aditivos especificos segin normativa. El relleno deberd sellar completamente la microzanja, quedando
enrasado a la cota del pavimento actual o, en su caso hasta 5cm por debajo de la cota de la rasante del pavimento actual
y posterior relleno hasta enrasado con el fin de replicar el firme existente. no formando una depresion o abombamiento,

y no dejando restos de material en pavimento anexo.

No se considera pavimento a reponer aquel que se deba a una mala ejecucion del corte y demolicién del pavimento en

las labores de ejecucién de canalizacion.

Microzanja en camino de tierra

Microzanja ejecutada en tierra y de dimensiones 0,15 x 0,80 m., ejecutada con maquina zanjadora o Bulldozer,
dependiendo del tipo de terreno, incluso equipos humanos y traslado de equipos para desarrollar dicha labor, deteccion
previa mediante georadar de posibles infraestructuras a afectar, debiéndose también localizar los cruces con otros

servicios, Y la restitucion de aquellos servicios o elementos afectados (bionda, hitos, cableado aforos...).
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Realizada la zanja, se procedera a la instalacion del conducto con el cable de fibra en su interior y al marcado de la

infraestructura con cinta homologada para telecomunicaciones, posteriormente se procedera a rellenar dicha zanja con

el material originario de la excavacion y se efectuaran las pertinentes labors de limpieza y recogida del material sobrante.

De 0,65 a 0,80 m.

MICROZANJA
0,15 m.
5
Terreno

| Relleno de la
propia excavacion

3.3.1.4.2 CARACTERISTICAS DE LAS ARQUETAS.

A lo largo del proyecto sera necesaria la ejecucion de nuevas arquetas.

Se proyecta la construccion de arqueta prefabricada que se dispondran a lo largo de la nueva canalizacién con objeto de

efectuar empalmes, derivaciones, cambios de seccidn y para facilitar el tendido o manipulacion del cable.

Las arquetas a instalar se situaran siempre en zona accesibles para la menor afeccién posible durante su ejecuciéon y en

las futuras labores de mantenimiento, En la medida de lo posible se ubicaran fuera de calzada, y siempre que sea

oportuno en zona de berma o sobreanchos existentes. Cuando esto no sea posible, se situaran en calzada pero evitando

situarlas en mitad de calzadas o cruces de calle priorizando zonas de parking y similares.

En todos los casos, y salvo que se indique lo contrario, las canalizaciones subterraneas deberan de acceder a las arquetas

por ambos lados a 5 cm de distancia de una de las paredes laterales. Esto se hace con el objetivo de poder disponer los

elementos de los que parten los cables sujetos a un lateral de las arquetas.
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Arqueta Tipo 40x70x50

Construidas en hormigon armado vibrado, tiene forma de paralelepipedo recto formado por una solera, y cuatro paredes
con orificios para la entrada-salida de cables, tapa de funcion de acero ductil que apoya en un cerco de chapa plegada
hormigonado solidariamente a la arqueta.

3.3.1.4.3 DETALLES DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL

Los detalles técnicos y de ejecucion quedaran descritos en cada uno de los Proyectos Técnicos de Ejecucion

de las obras.

Afecciones a servicios existentes.

Debido a que en la parte final de algunos de los proyectos las obras proyectadas habran de realizarse en el subsuelo de
zonas urbanas, frecuentemente ocupadas por numerosos servicios de todo tipo, se considera imprescindible la adopcion
de medidas preventivas respecto a las instalaciones existentes. Asi pues:

e Todas las canalizaciones de servicios y servidumbre existentes se respetaran y habran de tomarse las precauciones

necesarias para evitar su posible intercepcion.

e  Sera responsabilidad del contratista comprobar la existencia de Servicios Afectados en la zona por la que deba
discurrir la canalizacion en zanja, ademas de tomar las medidas oportunas respecto a la presencia de Servicios
Afectados en el caso de que éstos existan. Sera pues responsable de solicitar, en nombre de la propiedad, a las
diferentes compafiias de servicios o instalaciones, los planos y detalles necesarios para reconocer y situar sobre el
terreno las instalaciones existentes, de manera que una vez realizadas las pertinentes catas de reconocimiento,

pueda situar correctamente los diferentes elementos de canalizacion indicados en el Proyecto

e El Contratista deberd colocar los elementos de proteccidn y sustentacion necesarios para que no se produzca dafio
alguno en los servicios durante la realizacion de las obras, siguiendo, al mismo tiempo, las instrucciones de las

Compafiias propietarias para dejar los servicios correctamente instalados al finalizar sus trabajos.

3.3.2 TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA

La empresa adjudicataria debera disponer los medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos de instalacion del cable de fibra 6ptica, de acuerdo a lo especificado tanto en el Pliego de Condiciones Particulares

de los correspondientes Proyectos Técnicos.

El método elegido para la realizacion del tendido dependera de lo recogido en el proyecto técnico, del tramo en cuestién
y del estado de la canalizacion existente y/o de nueva ejecucion, y quedara determinado en el replanteo anterior a la
instalacion, con la obligacién del cumplimiento de las pautas técnicas establecidas por el fabricante del cable para su

instalacion (esfuerzos de traccion, radios de curvatura minimos,).

Los Unicos empalmes admisibles seran los correspondientes al conexionado entre extremos de los tramos de cable. Se
respetara en todo momento el radio de curvatura minimo del cable suministrado. Tanto en las arquetas de empalme y
segregacion como en las de reserva, se dejaran las cocas correspondientes, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de
Condiciones Particulares. En las arquetas de paso, el cable no deberd quedar tenso para facilitar futuros trabajos de
mantenimiento.

Los trabajos de instalacion y tendido del cable de fibra 6ptica incluirdn en conjunto:

e  Carga, transporte, almacenamiento y descarga de las bobinas de fibra dptica.
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e  Trabajos previos al tendido del cable; incluyendo sefializacion y acotacion de las zonas de trabajo, limpieza y
acondicionamiento de arquetas, segun lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

e Tendido del cable de fibra dptica conforme al Pliego de Condiciones Particulares.

e  Trabajos posteriores al tendido del cable; incluyendo el remate de arquetas y cable, etiquetado del cable, limpieza y
recogida de materiales sobrantes, segun lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

3.3.2.1 RECEPCION DEL CABLE DEF.O.

Las bobinas con el cable de fibra dptica necesario para realizar los tendidos podran ser suministradas al

adjudicatario en el punto o puntos de entrega que se definiran a tal efecto.

Una vez entregadas las mismas empresa adjudicataria, la responsabilidad sobre el correcto estado, manipulacion,
almacenamiento y transporte de las mismas hasta los puntos de tendido recaera Unica y exclusivamente sobre la empresa
adjudicataria. Desde el momento en que el instalador reciba las bobinas, sera responsabilidad suya cualquier desperfecto

0 gasto ocasionado por un incorrecto cuidado o manipulacion de las mismas.

Una vez recibidas las bobinas de fibra ptica procedentes del fabricante o distribuidor, y antes de retirar la fibra de las
mismas, se debera realizar una serie de comprobaciones para asegurar que el cable se encuentra libre de defectos de

fabricacion o dafios provocados durante el transporte.

Dichas comprobaciones se llevaran a cabo en el punto de entrega de las bobinas de cable de fibra dptica al adjudicatario

y estaran orientadas a verificar las caracteristicas y calidad del cable suministrado con anterioridad al tendido del mismo.

Para ellos se debera emitir el informe correspondiente, aceptando o rechazando cada una de las bobinas de fibra
Optica entregadas por el fabricante de manera justificada y en base a las comprobaciones previo al tendido, firmando el

acta de aceptacion en caso favorable.

3.3.2.2 MATERIALES Y ACCESORIOS

Se estara previsto del resto de todos los materiales necesarios (incluidas cajas de empalme, bandejas de reparto, cajas
murales, protectores de empalme, soportes de fijacion, monotubos para reentubado, manguitos,) para llevar a buen fin
los trabajos de tendido del cable de fibra dptica en los tramos indicados y garantizar que el cable queda en las condiciones

de funcionamiento.

Todos los materiales suministrados deberan también cumplir las especificaciones técnicas descritas en el Pliego de

Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucidn, asi como la normativa actual vigente aplicable.

Todos los materiales y accesorios suministrados por el adjudicatario deberan ser nuevos y encontrarse en perfectas
condiciones de uso.

A modo de referencia, se recogen los principales suministros que el adjudicatario debera realizar en referencia a este
capitulo de instalacion.

e  (Cajas de empalme.

. Protectores de empalme.

e  Soportes de fijacion.

. Bandejas de reparto para rack de 19”.

e  (Cajas terminales murales.

e Arquetas.

e  Tubos de reentubado (siempre que sea necesario).
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e  Rabillos y latiguillos (pigtails y jumpers).
e  Protectores de cable.
e  Todo el material fungible y accesorios necesarios para la correcta realizacion de los trabajos objeto del pliego.

También se tendra en cuenta el suministro de material necesario para la correcta ejecucion de los trabajos de instalacion

en las canalizaciones internas.

3.3.3 TRABAJOS POSTERIORES AL TENDIDO DE CABLE

e  Empalmes de fibra optica

e  Terminaciones en repartidor

e  Etiquetado del cable

e  Remate de arquetas y cable

e  Transporte y retorno de bobinas

e  Medidas Reflectométricas

®  Entrega de Documentacion.

Tras la realizacion del tendido del cable de fibra dptica sera necesaria la realizacion de todos los trabajos relativos a los
empalmes de fibra optica, terminaciones en repartidor, etiquetado y remates necesarios para asegurar la continuidad del
tendido entre el punto de inicio y de terminacion del Proyecto Técnico de Ejecucion, asi como las pruebas de calidad,
medidas de reflectometria y entrega de documentacion, que garantizaran la correcta ejecucion de las obras y la correcta
documentacion de las mismas.

3.3.3.1 GESTION DEL CABLE SOBRANTE Y DEVOLUCION DE LAS BOBINAS

Recogida y rebobinado del cable sobrante y devolucion del mismo en el punto de entrega siempre y cuando el sobrante
no exceda de 70 metros. En este caso, el adjudicatario se encargara de gestionar la eliminacion de dicho cable cumpliendo

la legislacion vigente.
Los carretes se devolveran vacios en el punto designado por la direccién de obra.

Una vez realizado el tendido de cable, se debera proceder a la limpieza de los pequefios restos de fibra para su deshecho,

que debera realizarse con arreglo a la normativa vigente en materia medioambiental y de gestion de residuos.

Las bobinas cuyo cable se haya agotado deberdn ser devueltas. En este caso sera el adjudicatario el responsable de

proporcionar el medio de transporte adecuado para efectuar la devolucion de las bobinas.

3.3.3.2 EMPALMES DE FIBRA OPTICA

El sistema de empalme de fibras por fusion permite la uniéon de dos cables o tramos de cable de fibra dptica, con el
minimo efecto de atenuacion producida por la union. Los empalmes se realizaran en los puntos indicados, haciendo uso
de la herramienta y maquinaria adecuada, y utilizando en cada tramo la bobina cuya longitud mas se aproxime a la

longitud del tramo a tender, a fin de minimizar la cantidad de fibra sobrante.
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En todos ellos la caja de empalme debera quedar instalada en la arqueta correspondiente y el cable de fibra dptica debera
quedar perfectamente preparado en el interior de la misma para la realizacion actual o futura de los empalmes y

segregaciones de las fibras opticas.

En el documento correspondiente del proyecto técnico se hallan reflejados la ubicacidn y tipo de cada uno de las cajas

de empalme y/o segregacion.

Para proteger los empalmes por fusion de humedad y suciedad, se alojaran éstos en cajas de empalme estancas
especialmente disefiadas para montaje en arquetas. La cajas de empalme a suministrar seran adecuados para su
instalacion en el exterior (tipo “torpedo”, con grado de estanqueidad IP67), las cuales deberan permitir un nimero minimo
de

96 empalmes de fusion, disponer de un minimo de cuatro entradas de igual diametro para cables y cumplir los

requerimientos indicados en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas.

Se respetaran rigurosamente las instrucciones del fabricante tanto en lo relativo a la colocacion de los herrajes necesarios
para la sujecion de la caja en el interior de la arqueta de conexion como en lo concerniente a la correcta ubicacion y
acondicionamiento de los cables de fibra y empalmes en el interior de las cajas de empalme. Las cajas de empalme
deberan ser colocadas lo mas alejadas posible del fondo de arqueta para evitar eventuales dafios por inundacion. Las
entradas de los cables se realizaran por la parte inferior y seran selladas mediante material termorretractil de manera

que se asegure su estanqueidad.

Los empalmes se haran con una maquina empalmadora mediante fusion por arco eléctrico, respetando lo estipulado en
el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion, en un ambiente limpio y con buena iluminacion. Se realizaran
en un espacio reservado a este fin (por ejemplo, en el interior de un vehiculo amplio) en el cual se pueda trabajar

comodamente.

Siempre se respetara el cddigo de colores de las fibras y de los tubos holgados para dar continuidad a la fibra, es decir
habra una coincidencia exacta de las fibras empalmadas entre el cable de entrada y salida, fibra a fibra. El empalme
quedara protegido mediante un manguito termorretractil con nervio metdlico. Se verificara que el empalme tiene
unas pérdidas menores de 0,1 dB en su valor medio. En caso de que no se cumpliera esta condicion, el empalme

volvera a repetirse.

3.3.3.3 MEDIDAS DE REFLECTOMETRIA

Dentro del control de calidad de la instalacion se realizaran, para el cable de fibra dptica instalado y fusionado, medidas
de reflectometria para cada una de las fibras dpticas instaladas y fusionadas extremo a extremo, Las medidas seran

bidireccionales y se realizaran para cada una de las longitudes de onda indicadas.

Estas medidas permitiran evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir empalmes y conectores. Seran
medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectdmetros dpticos (OTDR), trabajando en diferentes longitudes de

onda en funcién del tipo de fibra:
Fibra monomodo estandar (ITU-T G.652 D): las medidas se realizardn a 1.310 nm y 1.550 nm.
Fibra monomodo de dispersion desplazada no nula (ITU-T G.655 C): las medidas se realizaran a 1.550 nm y 1.625 nm.

Las medidas reflectométricas deberan realizarse obligatoriamente en ambos sentidos, obteniéndose las atenuaciones

correspondientes como la semisuma algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de la transmision.

Entre el OTDR vy la fibra bajo prueba se deberd instalar una bobina de lanzamiento de una longitud no inferior a 800

metros.
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Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuacion de la red de fibra existente, las
mediciones seran realizadas, siempre que sea posible, desde los repartidores dpticos situados en los extremos de la fibra

(esto incluye tramos anteriormente tendidos, empalmados y conectorizados).

En el caso de cables de distribucion que finalicen en arquetas (sin conectorizar), se debera afiadir minimo 800 metros a
al cable y midiendo en direccion contraria a la efectuada desde los repartidores existentes.

Tanto el OTDR como las bobinas de lanzamiento (una para fibra tipo G.652D y otra para fibra tipo G.655 C) y latiguillos
utilizados deberan ser los adecuados a los tramos y tipo de cable de fibra dptica a medir. Las medidas reflectométricas

se realizaran desde ambos extremos intercalando una bobina de lanzamiento de al menos 800 metros.

La anchura del pulso empleado en cada tramo debera ser la menor posible a fin de aumentar la resolucion en distancia,
pero debiendo garantizarse al mismo tiempo una relacion sefial a ruido (SNR) adecuada en el extremo opuesto de la fibra

bajo prueba.

Se valorara positivamente que se utilicen diferentes longitudes del pulso (pulsos cortos para caracterizar las zonas mas
cercanas a la fibra y pulsos de mayor longitud para las mas alejadas).

Debera realizarse un promediado de un nimero suficiente de pulsos de modo que la traza obtenida sea de buena calidad.

En la documentacion proporcionada por el adjudicatario debera indicarse la anchura del pulso utilizada en cada medicion,

asi como el indice de refraccion de la fibra considerado.

3.3.3.4 MEDICION DE LA ATENUACION DEL TRAMO

De los resultados obtenidos por las medidas de reflectometria podra deducirse el valor de la atenuacion por cada tramo

del tendido realizado.

Normalmente no sera posible la realizacion de la medida de la atenuacion en el total del tramo medido. Se debera dar el
valor de la atenuacion kilométrica entre los puntos mas alejados que presenten un comportamiento lineal dentro del

tramo.

Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido se debera dejar constancia de este hecho, lo mismo que
si se diese la aparicion de algun punto singular. Se analizaran las posibles causas de estos puntos singulares.

Los valores de aceptacion maximos para estas medidas son los indicados en la Tabla 1: Atenuacién de la fibra monomodo

en funcion de la longitud de onda.

El valor de atenuacion obtenido debera ser menor al calculado mediante la siguiente formula:
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A= LxaT+NexaE+NcxaC

: Atenuacion maxima de la seccion (dB).
L: Longitud de la fibra (Km)

aT: Atenuacion maxima por Kilometro de la fibra (dB/Km), dada por la siguiente tabla:
LONGITUD | ATENUACION
TIPO DE FIBRA -
DE ONDA LIMITE (T)
Monomodo estdndar (G.652 D) 1.310 nm | = 0,34 dB/Km
Monomodo estandar (G.652 D) 1.550 nm | = 0,21 dB/Km
Monomodo dispersion desplazada no nula (G.655) 1.550 nm | < 0,22 dB/Km
Monomodo dispersion desplazada no nula (G.655) 1.625nm | < 0,25dB/Km

Tabla 1: Atenuacion de la fibra monomodo en funcion de la longitud de onda

MNe: Muamero de empalmes en el tramo medido.

ak: Atenuacion media maxima por empalme permitida (0,08 dB) para fibra mismo lote y (0,10 dB) para fibra diferente lote
Ne: Mumero de conectores.

ac: Atenuacion maxima por conjunto conector-pigtail permitida (0,60 dB)

3.3.3.5 MEDICION DE LA ATENUACION DE LOS EMPALMES DE LINEA
La valoracion de la atenuacion producida por el empalme debera obtenerse mediante la semisuma algebraica de los

valores medidos en los dos sentidos de transmision.

Para cada tramo instalado deberan realizarse medidas para todas las fibras Opticas fusionadas. Para cada una de estas
medidas debera obtenerse el valor medio de las atenuaciones introducidas por los empalmes existentes en el tramo. Este
valor se obtendra como la media algebraica de las atenuaciones correspondientes a cada empalme del tramo, las cuales

deberan haber sido calculadas como la semisuma de los valores obtenidos en ambos sentidos de la transmision.

El valor de aceptacion para el valor medio de atenuacion por empalme en un tramo donde las fibras que se fusionan
provienen del mismo lote de fabricacion sera de 0,10 dB para todas las ventanas de trabajo. No obstante, no se aceptaran

en ningln caso empalmes cuya atenuacion individual sea superior a 0,25 dB.

En el caso en el que se empalmen dos fibras cuyo suministro no provenga del mismo lote, el valor medio de atenuacion

por empalme sera de 0,12 dB para todas las ventanas de trabajo y la atenuacién individual no sera superior a 0,27 dB.

3.3.3.6 MEDIDAS DE LAS PERDIDAS DE INSERCION DE LOS CONECTORES Y DE LAS PERDIDAS
DE RETORNO EN EL CONJUNTO CONECTOR-ADAPTADOR- CONECTOR

Es necesario verificar que la atenuacion de la sefial a través de los conectores no supere el valor maximo permitido.

La conectorizacién en el repartidor 6ptico se realizard por medio de pigtail. Por ello, la atenuacion total del conjunto

conector-adaptador-conector y el pigtail (incluyendo el empalme), no podra ser superior a 0,60 dB.

Las pérdidas de retorno en el conjunto conector-adaptador-conector deberan ser no inferiores a 60 dB.

3.3.3.7 PRUEBAS DE CALIDAD

Para certificar la calidad de elementos que se utilizaran en el proyecto y previamente a la instalacion de los mismos, la
Direccién de Obra podra solicitar a la empresa adjudicataria los certificados de calidad correspondientes a los elementos

que estime oportunos.
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Ademas de las medidas de reflectometria se verificaran el resto de condiciones de la instalacion efectuada: obra civil,
instalacion y estado de las cajas de empalme, estado del cable tendido (tensidn, curvatura), remate de arquetas y cable,
existencia de reservas de cable suficiente en las arquetas (cocas), terminaciones en bandejas de reparto y cajas murales,

identificacion y etiquetado de los distintos elementos.

3.3.3.8 ENTREGA DE DOCUMENTACION

Una vez concluidos los trabajos de instalacion del cable de fibra optica, la empresa adjudicataria debera entregar a la
Direccion de Obra toda la informacion necesaria para la elaboracion de la documentacion as-built del proyecto, ademas

de los resultados de las medidas reflectométricas realizadas.
La informacion se entregara clasificada en funcion de los diferentes tendidos (segmentos) realizados.

Con el fin de que pueda procederse a la elaboracion de la documentacion “as-built”, debera hacerse entrega a la Direccion
de Obra de toda la informacion relativa a:

Obra civil realizada, tanto la relacionada con la caseta como la relacionada con la canalizacion, las arquetas y obras

varias ejecutadas.

Tendido de los cables de fibra 6ptica, donde se identifiquen los tramos en los que se hayan instalado dichos cables,
incluyendo diversa informacion como su longitud, reservas realizadas, arquetas por donde discurre el tendido, etc.

Empalmes de fibra dptica, donde se represente de forma clara los empalmes realizados en cada uno de las cajas

previstas, y detalle del nimero e identificacion de las fibras fusionadas (carta de empalme).

e  Repartidores de fibra Optica, donde se muestren las conexiones entre las fibras de un cable de acometida y las

bandejas de reparto de fibra.

e  El adjudicatario debera entregar, en formato papel y electrénico, los resultados de las pruebas de
reflectometria realizadas tras el tendido del cable de fibra Optica.

e  Reportaje fotografico con detalle de las obras y eventos a resaltar tras la ejecucion de las obras.

e  Cualquier otra informacion que pueda resultar necesaria para la operacion y mantenimiento de la instalacion

realizada.

3.4 CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO

3.4.1 REPRESENTANTES DEL PROMOTORY EL ADJUDICATARIO

Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el adjudicatario designara entre su personal a una
persona en calidad de Director del Proyecto y persona de contacto para que asuma la direccién de los trabajos que se

ejecuten, asumiendo las funciones de gestién y control del Proyecto.

Se designara al Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud que, en su representacion, sera el responsable de
la inspeccidn y vigilancia de la ejecucion del contrato.

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucion del proyecto, deberan realizarse por medio de dichos

interlocutores, a través de los cauces que se establezcan a tal efecto.

La empresa adjudicataria, comunicard, antes del comienzo de la ejecucion de las obras, el nombramiento de los siguientes

cargos, los cuales deberan tener la capacitacion técnica adecuada:

e  Responsable de Seguridad y Salud.
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3.4.2 COMUNICACIONES

Con anterioridad al inicio de los trabajos debera producirse el nombramiento de los responsables y/o personas de
contacto para los trabajos objeto del presente proyecto, que lo seran durante todo el tiempo de duracion de los mismos.

Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecucion del Proyecto.

Para cada una de las fases de que consta el proyecto, el comienzo de los trabajos, tanto de instalacion como de pruebas
o de cualquier otro tipo, debera comunicarse a la Direccion de Obra con una antelacion minima de diez dias naturales
sefialando la naturaleza del trabajo a efectuar, la duracion prevista, la zona colindante con la carretera/autovia en la
que se va actuar y los datos de identificacion y contacto de la persona que actie como Jefe o Encargado de Obra y

sea interlocutor valido, para que se proceda a dar aviso y extender la comunicacion a las autoridades y entes implicados.

Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestion o circunstancia que pueda afectar a la explotacion viaria o, si
por la aparicion de imprevistos u otras causas, fuese necesario modificar los trabajos proyectados.

3.4.3 DIRECCION DE LAS OBRAS

La Direccion de Obra sera ejercida por el Director de Obras designado como responsable del contrato, quien actuara
como coordinador y supervisor para la correcta realizacion de los compromisos contraidos por el adjudicatario, tanto

en su parte funcional como técnica.
El Director de Obras sera el encargado de garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al Proyecto Técnico
de Ejecucion y a las modificaciones aprobadas sobre el mismo, y velara por el cumplimiento del Programa de

Trabajos y/o Cronograma.

Dispondra de las mas amplias atribuciones y el Adjudicatario estara obligado al cumplimiento de las instrucciones

e indicaciones realizadas por el mismo.

El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de Obras designado mantendran reuniones
periddicas de seguimiento para revisar el estado y grado desarrollo de los diferentes trabajos y fases de ejecucion del

contrato.

La interpretacion de todo lo relativo al presente expediente se realizara conforme a los requisitos contemplados tanto

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecucion.

Asimismo, el Adjudicatario debera autorizar tanto al Director de Obras a acceder a los lugares donde se realicen los
trabajos objeto del contrato teniendo el Adjudicatario la obligacién de acompafiarle y facilitarle los medios necesarios

para la correcta comprobacion de la obra.

3.4.4 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE OBRA

El adjudicatario sera el encargado de coordinar con el Director de Obras los permisos y autorizaciones pertinentes de

las autoridades correspondientes para la realizacién de los trabajos objeto del contrato.

En ningln caso se podran realizar los trabajos objeto de este contrato sin la autorizacidén correspondiente de las

autoridades y entidades implicadas.
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3.4.5 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el Pliego de Clausulas

Administrativas.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacién con el Director de Obras de la solicitud de los permisos y

autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la realizacion de los trabajos objeto del contrato.

Es responsabilidad del adjudicatario la coordinacion, organizacion, ejecucion material y supervision de todos los trabajos
objeto del contrato, con estricta sujecion a todas las condiciones sefialadas tanto en el presente pliego, como en el

Pliego de Condiciones que figura en el Proyecto Técnico de Ejecucion.

Sera por tanto el responsable de la correcta ejecucion de todos los trabajos incluidos en el alcance del presente pliego
y de la supervision de los procesos de instalacion correspondientes tanto con los trabajos previos de preparacion, como
los correspondientes al tendido de la fibra y los trabajos posteriores al mismo, cumpliendo y garantizando en todo
momento las especificaciones contenidas en el apartado 2 (“Especificaciones Técnicas de Ejecucion”) del

correspondiente Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto Técnico de Ejecucion.

Asimismo, sera responsable de realizar y documentar adecuadamente, las pruebas de calidad tanto a los materiales
suministrados como a los tramos de cable tendido, con arreglo a lo estipulado en el Plan de Pruebas que sea aprobado

a tal efecto.

Sera responsabilidad del adjudicatario la ejecucion de todos los trabajos con cumplimiento de todas las normativas en

materia de Prevencion de Riesgos Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.

En relacion a esto, sera también obligacion y responsabilidad del adjudicatario la elaboracion y entrega de un Plan de
seguridad y salud correspondiente con los trabajos objeto del presente proyecto, asi como las inspecciones necesarias
para verificar el cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedard recogido el nombramiento del coordinador en

materia de seguridad y salud por parte del adjudicatario durante la ejecucion de las obras.

Todo el personal que intervenga en la ejecucion material de los trabajos descritos se considerara dependiente del
adjudicatario a todos los efectos, excepto el Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud.

El adjudicatario permitira el acceso a las obras a las personas autorizadas, para la realizacion de las visitas de obra,

inspecciones y comprobaciones pertinentes.

La empresa adjudicataria sera responsable de cuantos dafios y perjuicios puedan producirse a terceros, con motivo,
directo o indirecto, de la ejecucion de los trabajos objeto de este Pliego y, en particular, debera indemnizar a aquella,
en caso de pérdidas, destruccién o menoscabo de aparatos o material de su propiedad, entregados a la empresa

adjudicataria.

Asimismo, seran de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas sanciones, multas y penalizaciones sean
impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, especialmente, las de indole

administrativa, laboral o de trafico.

Sera responsabilidad y obligacién del adjudicatario la correcta sefializacion de los trabajos y el cumplimiento de la
legislacion vigente en materia de Sefializacion de Obras y Seguridad Vial, aceptando las condiciones particulares
que puedan imponerse para seguridad de la carretera y del trafico, debiéndose atenderse en todo momento las
indicaciones que a este respecto sean hechas por el Servicio de Explotacion y Conservacion de Carreteras y/o por el

propietario o gestor de la via.
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El adjudicatario sera el Unico responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una insuficiente sefializacion
o mal estado de conservacion o colocacion de la misma, debiendo retirarla tan pronto como cese la causa que la

motivo.

Una vez terminados los trabajos de instalacion, el contratista debera restituir la carretera, sus elementos funcionales
y el entorno afectado a su primitivo estado, procediendo a retirar todos los materiales sobrantes, escombros, etc.
Igualmente, en cualquier momento, deben retirarse todos los materiales o elementos que pudieran perjudicar a la

seguridad vial o producir alteraciones en los elementos de la carretera.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios que con motivo de los trabajos puedan
ocasionarse a la carretera, a su zona de influencia, a terceros o en la propia instalacion efectuada, quedando

obligado a repararlos por su propia cuenta.

3.4.6 CONDICIONES DE AFECCION AL DOMINIO PUBLICO VIARIO
Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollaran ademas conforme a los requerimientos exigibles por
la normativa aplicable, y por las condiciones impuestas por el Gobierno de Navarra y/o de los organismos

competentes.

Para cada una de las fases de ejecucion del proyecto sera obligatoria la realizacion de los trabajos relativos a la
Sefializacion de Obras y Seguridad Vial, con arreglo a la legislacion vigente y a lo estipulado por las partes implicadas.
Como Anexo al Proyecto Técnico de Ejecucion podra figurar la Propuesta de Sefializacion de Obras y Seguridad Vial,
asi como el presupuesto correspondiente. Los trabajos de Seiializacion de Obras y Seguridad Vial en
carreteras, autovias y autopistas deberan obligatoriamente ser contratados por parte del adjudicatario
a una empresa especializada y de acreditada experiencia en seiializacion y seguridad vial, salvo que el
adjudicatario justifique fehacientemente estar en posesion de la clasificacion empresarial y experiencia

necesaria para la realizacion de los mismos.

3.4.7 PLAZOS

El plazo total maximo previsto para la ejecucién y entrega de todos los trabajos y suministros objeto de este

expediente sera el indicado en el correspondiente Proyecto Técnico de a contar desde la firma de la autorizacion.

3.4.8 ALTERACIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS
Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa de trabajo, se procedera con
anticipacion suficiente, a una redaccién modificada de dicho programa, acompafandose de la correspondiente

propuesta de modificacion para su aprobacion.

El adjudicatario entregara las sucesivas actualizaciones del Programa de Ejecucion del Proyecto si se detectasen

desviaciones significativas con respecto a las previsiones.

Una vez realizada la comprobacion del estado de las canalizaciones y el mandrilado de las mismas, y una vez
subsanadas las deficiencias detectadas, cualquier retraso debido a conductos obstruidos, sera responsabilidad del

adjudicatario.

3.4.9 MODIFICACION DE LAS OBRAS
El Director de Obra podra disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por otra nueva, entregando al

adjudicatario las instrucciones correspondientes, que desde ese momento formaran parte del proyecto.
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Las modificaciones seran recogidas en el preceptivo libro de drdenes, que sera entregado a la empresa adjudicataria
a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que permanecera en la misma a disposicion del Director de Obra o

persona en quien éste delegue.

Siempre que los cambios se refieran a sustitucion de una unidad de obra por otra de caracteristicas similares a las
que figuran en el presupuesto, las modificaciones no daran lugar a variaciones de los precios unitarios que figuran

en el proyecto.

3.4.10 TRABAJOS INICIALMENTE NO PREVISTOS

En caso de que durante el replanteo o posterior ejecucion de los trabajos se detectase la necesidad de realizar algin
tipo de obra inicialmente no prevista o no incluida en el objeto y alcance del contrato, y por tanto no incluida en el
precio por el adjudicatario, y cuya ejecucion sea necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, se debera

comunicar al Director de Obras entregando asi mismo una valoracion econdmica de la misma para su aprobacion.

3.4.11 PRESCRIPCIONES OMITIDAS O CONTRADICTORIAS
La Direccion de Obra resolvera de manera expresa y estricta los casos en que exista omision de alguna

prescripcion o haya dos contradictorias.

3.4.12 CONTROL DE CALIDAD — PLAN DE PRUEBAS

En este apartado se hace referencia a las actividades destinadas a verificar los requisitos, caracteristicas y calidad de
todos los trabajos y materiales objeto del contrato y a asegurar el cumplimiento de las especificaciones que figuran
tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de

Ejecucion.

Se llevaran a cabo las siguientes pruebas de verificacion:

Medidas de Reflectometria del cable de fibra dptica instalado y fusionado.
Otras Pruebas de Calidad previas a la recepcion del suministro.

Las pruebas realizadas se ceiran a lo establecido en el Plan de Pruebas aprobado por ambas partes y se
documentaran adecuadamente. A partir de las verificaciones realizadas, se estableceran las aceptaciones y

certificaciones del proyecto.

Los resultados de las pruebas realizadas se recogeran en las hojas de resultados disefiadas y suministradas al efecto

por el adjudicatario. En dichas hojas de resultados se incluird, al menos:
. Fecha de prueba
. Documento o apartado del Plan de Pruebas con el que se corresponde.
. Identificacion de los elementos, caracteristicas o requisitos comprobados.
. Desviaciones o particularidades respecto al protocolo de pruebas.
. Resultados de las pruebas.

e  Anomalias detectadas.

Los resultados de las pruebas deberan ser validados y aceptados por la Direccién de Obras que este designe.
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La realizacion de las pruebas y ensayos contenidos en el Plan de Pruebas, asi como las condiciones de realizacion de
las mismas, el tiempo empleado y la exigencia requerida no supondran en ningun caso causa o justificacion de retraso

en la fecha de entrega.

Para certificar la calidad de los materiales suministrados y que se utilizaran en el proyecto se podra solicitar a la

empresa adjudicataria, los certificados de calidad correspondientes de los elementos que estime oportunos.

3.4.13 DOCUMENTACION
El adjudicatario debera entregar a la finalizacion de los trabajos y con anterioridad a la firma de la autorizacion, toda

la documentacion necesaria.

3.4.14 ACEPTACION DE LOS TRABAJOS
Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusion de todos los trabajos objeto de la autorizacion, se
realizaran las correspondientes pruebas de aceptacion para verificar que la calidad de los mismos se corresponde con

en el presente pliego como en el Proyecto Técnico de Ejecucion.

Al mismo tiempo, el adjudicatario hara entrega de toda la documentacion correspondiente, segun lo indicado en el

punto anterior y en el apartado 4 del presente pliego.

n caso de que se detectasen deficiencias en la instalacion y errores u omisiones en la documentacion entregada, la
Direccion de Obras levantara el Acta de Reparos correspondiente y se notificara al adjudicatario para su subsanacion

en un plazo maximo de 2 semanas a contar desde la fecha de su comunicacion.

3.4.15 GARANTIA
La empresa adjudicataria asumira el compromiso formal de garantizar todos y cada uno de los trabajos y suministros

realizados, asi como de los materiales que lo componen.

El periodo de garantia tanto de la instalacion realizada, como de los materiales que la componen a excepcién de los
vicios ocultos, sera como minimo de 3 afos, contados a partir de la firma del Acta de Aceptacion de la obra, pudiendo

ser la ampliacion de este plazo interpretada como una mejora y sujeta por tanto, a una mejor valoracion.

La empresa adjudicataria quedara obligada durante el periodo de garantia a realizar los trabajos necesarios para

solventar las deficiencias detectas e imputables a la misma durante el mismo periodo.

Dicha garantia incluird la subsanacién de errores y fallos o vicios ocultos que se pongan de manifiesto en el
funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro medio, incluida tanto la reposiciéon del cable
o0 canalizaciones afectados como la mano de obra, materiales y gastos necesarios, incluido el transporte de materiales
y pruebas de verificacion para efectuar la reposicién o para corregir los defectos que se observen, sin que esto

suponga costo alguno para la propiedad.

La garantia incluira igualmente la conclusién de la documentacién incompleta y la correccién de las deficiencias

detectas en la documentacion entregada.

Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la subsanacion de deficiencias o errores se
haran conforme a lo exigido tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones

del Proyecto Técnico de Ejecucion.

Asi mismo la garantia cubrira la indemnizacién de los perjuicios que por razones de los defectos mencionados pudieran

producirse.
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3.4.16 SEGURIDAD Y SALUD. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Para todos los trabajos objeto del presente pliego, sera responsabilidad del adjudicatario su ejecucién con
cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevencion de Riesgos Laborales impuestas por las

disposiciones vigentes.

En relacion a esto, y antes del inicio de los trabajos, sera también obligacion y responsabilidad del adjudicatario la
elaboracion y entrega de un Plan de Seguridad y Salud de la obra correspondiente a las tareas de construccion
relacionadas con los trabajos objeto del presente proyecto, asi como las inspecciones necesarias para verificar el
cumplimiento de las mismas. En dicho plan quedara recogido el nombramiento del Coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecucion de las obras.

Tanto durante el proceso de ejecucion de la obra, como durante la fase de pruebas de calidad y medidas
realizadas, todo el personal que intervenga deberd estar convenientemente formado e informado en materia de
seguridad y salud, con el fin de evitar su exposicion a situaciones que supongan riesgos perjudiciales para su

seguridad.

Ademas de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar como la entrega, retirada o manipulacion de
las bobinas de cable implique algin tipo de afeccion al dominio publico viario, sera obligatoria la sefializacion en la
zona afectada con arreglo a la normativa vigente al respecto y se aceptaran las condiciones particulares que puedan
imponerse para seguridad de la carretera y del trafico, debiéndose atender en todo momento las indicaciones que a

este respecto sean hechas por el Servicio de Explotacion y Conservacion de Carreteras.

3.4.17 SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario estara obligado a conocer y respetar las normas de confidencialidad y difusion restringida en relacion
a la documentacién e informacidén que se intercambie con objeto de los trabajos definidos en el presente pliego y

cumplir con la legalidad vigente en relacion con la Ley de Proteccion de Datos.

La documentacion e informacion que se ponga a disposicion del adjudicatario para la ejecucion del presente proyecto

sera totalmente confidencial, y por tanto, el adjudicatario no podra hacer uso de la misma para otros fines.
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
QUINTANAORTUNO - PENAHORADA

4.1 PRESUPUESTO TERMINO MUNICIPAL QUINTANAORTUNO
INTERCONEXION FIBRA OPTICA QUINTANAORTUNO - PENAHORADA

Presupuesto
Cédigo Nat Ud Resumen uds Longitud Parcial CanPres PrPres ImpPres
CAPT.  Capitulo OBRA CIVIL
o1

ZANJA-  Partida ml. SUMINISTRO E INSTALACION DE
01 CANALIZACION EN CAMINO DE
DOMINIO PUBLICO

Suministro e Instalacion de canalizacién
para Fibra Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja. Terreno SIN
PAVIMENTAR. Relleno, extendido y
compactado del terreno.

1 1.503,00 1.503,00 0,70 1.052,10

Partida ml. SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALIZACION EN CAMINOS DE
DOMINIO PUBLICO

Suministro e Instalacion de canalizacién
para Fibra Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja. Terreno
PAVIMENTADO. Relleno con mortero
especial y acondicionamiento de la
superficie.

1 8,00 8,00 7,50 60,00

CBL-01 Partida ml. CABLE96 FO

Cable 96 FO dentro de tubo de
polietileno, totalmente instalado por
metro lineal de instalacion

1 1.511,00 1.511,00 0,95 1.435,45
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CINT-02  Partida ml.

CAPT. Capitulo
02

ZANJA- Partida ml.

01

ZANJA- Partida  ml.

01

CBL-01 Partida  ml.

CINT-02  Partida ml.

CINTA DE SENALIZACION SUBTERRANEA

Instalacion de cinta de balizar para
sefializacion subterranea de cables de
telecomunicaciones, cables eléctricos o
fibra 6ptica

GESTIONIZA

steo

Red Neutra e-e-e

1 1.511,00

1.511,00

0,03

45,33

CAPITULO 01

2.592,88

OBRA URBANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALIZACION EN AREA URBANA

Suministro e Instalacién de canalizacion
para Fibra Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja. Terreno SIN
PAVIMENTAR. Relleno, extendido y
compactado del terreno.

1 19,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALIZACION EN AREA URBANA

Suministro e Instalacion de canalizacién
para Fibra Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja. Terreno
PAVIMENTADO. Relleno con mortero
especial y acondicionamiento de la
superficie.

19,00

0,70

13,30

1 0,00

CABLE 96 FO

Cable 96 FO dentro de tubo de
polietileno, totalmente instalado por
metro lineal de instalacion

7,50

0,00

1 19,00

CINTA DE SENALIZACION SUBTERRANEA

Instalacion de cinta de balizar para
sefializacion subterranea de cables de
telecomunicaciones, cables eléctricos o
fibra dptica

19,00

0,95

18,05

1 19,00

19,00

0,03

0,57
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GESTIONIZA

G

steo

Red Neutra e-e-e

BCA-01 Partida kg. SUMINISTRO E INSTALACIONJ DE
ARQUETAS EN AREA URBANA
Suministro e instalacion de arqueta en
TERRENO NO PAVIMENTADO
prefabricada de hormigén 40x70x50
enterrada y geolocalizada, con tapa de
acero.
1,00 40,00 40,00
BCA-01 Partida kg. SUMINISTRO E INSTALACIONJ DE
ARQUETAS EN AREA URBANA
Suministro e instalacion de arqueta en
TERRENO PAVIMENTADO prefabricada
de hormigdn 40x70x50 enterrada y
geolocalizada, con tapa de acero.
1,00 150,00 150,00
CAPITULO 02 221,92
TOTAL 2.814,80
CAPITULO RESUMEN % EUROS
CAPITULO 01 OBRACVIL 100 2592,88
CAPITULO 02 OBRA URBANA 100 221,92
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2814,80
TOTAL PRESUPUESTO 2.814,80
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4.2 PRESUPUESTO TERMINO MUNICIPAL QUINTANAORTUNO
INTERCONEXION FIBRA OPTICA QUINTANAORTUNO - PENAHORADA

Presupuesto
Cédigo Nat Ud Resumen uds Longitud Parcial CanPres PrPres ImpPres
CAPT.  Capitulo OBRA CIVIL
o1

ZANJA-  Partida ml. SUMINISTRO E INSTALACION DE
01 CANALIZACION EN CAMINO DE
DOMINIO PUBLICO

Suministro e Instalacion de canalizacién
para Fibra Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja. Terreno SIN
PAVIMENTAR. Relleno, extendido y
compactado del terreno.

1 7.901,00 7.901,00 0,70 5.530,70

Partida ml. SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALIZACION EN CAMINOS DE
DOMINIO PUBLICO

Suministro e Instalacion de canalizacién
para Fibra Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja. Terreno
PAVIMENTADO. Relleno con mortero
especial y acondicionamiento de la
superficie.

1 8,00 8,00 7,50 60,00

CBL-01 Partida ml. CABLE96 FO

Cable 96 FO dentro de tubo de
polietileno, totalmente instalado por
metro lineal de instalacion

1 7.909,00 7.909,00 0,95 7.513,55

CINT-02 Partida ml. CINTA DE SENALIZACION SUBTERRANEA

Instalacion de cinta de balizar para
sefializacion subterranea de cables de
telecomunicaciones, cables eléctricos o
fibra dptica

1 7.909,00 7.909,00 0,03 237,27

CAPITULO 01 13.341,52

10
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CAPT.
02
ZANJA-
01

ZANJA-
01

CBL-01

CINT-02

BCA-01

Capitulo

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

ml.

ml.

ml.

ml.

kg.

OBRA URBANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALIZACION EN AREA URBANA

Suministro e Instalacion de canalizacién
para Fibra Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja. Terreno SIN
PAVIMENTAR. Relleno, extendido y
compactado del terreno.

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALIZACION EN AREA URBANA

Suministro e Instalacién de canalizacion
para Fibra Optica de 1x60 mm hasta
4x40 mm mediante Zanja. Terreno
PAVIMENTADO. Relleno con mortero
especial y acondicionamiento de la
superficie.

CABLE 96 FO

Cable 96 FO dentro de tubo de
polietileno, totalmente instalado por
metro lineal de instalacion

CINTA DE SENALIZACION SUBTERRANEA

Instalacion de cinta de balizar para
sefializacion subterranea de cables de
telecomunicaciones, cables eléctricos o
fibra optica

SUMINISTRO E INSTALACIONJ DE
ARQUETAS EN AREA URBANA

Suministro e instalacion de arqueta en
TERRENO NO PAVIMENTADO
prefabricada de hormigén 40x70x50
enterrada y geolocalizada, con tapa de
acero.

GESTIONIZA

steo

Red Neutra e-e-e

26,00 26,00 0,70 18,20
28,00 28,00 7,50 210,00
54,00 54,00 0,95 51,30
54,00 54,00 0,03 1,62

1,00 40,00 40,00

11
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BCA-01 Partida kg. SUMINISTRO E INSTALACIONJ DE
ARQUETAS EN AREA URBANA

Suministro e instalacion de arqueta en
TERRENO PAVIMENTADO prefabricada
de hormigoén 40x70x50 enterrada y
geolocalizada, con tapa de acero.

1,00 150,00 150,00

CAPITULO 02 471,12
TOTAL 13.812,64
CAPITULO RESUMEN % EUROS
CAPITULO 01 OBRACIVIL 100 13341,52
CAPITULO 02 OBRAURBANA 100 471,12
TOTAL EJECUCION MATERIAL 13812,64
TOTAL PRESUPUESTO 13.812,64
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5. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
QUINTANAORTUNO - PENAHORADA

5.1 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

5.1.1 INTRODUCCION

Laley31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencidon de Riesgos Laborales
tiene por objeto la determinacion del cuerpo bdsico de garantias y
responsabilidades precisopara establecer un adecuado nivel de proteccion de
la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias
iran fijando y concretando los aspectos mdas técnicos de las medidas
preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuacién:
Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién
por lostrabajadores de los equipos de trabajo.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

e Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.
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5.1.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES

5.1.2.1 DERECHO A LA PROTECCION FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES

Los trabajadores tienen derecho a una proteccién eficaz en materia de
seguridad y saluden el trabajo.

A este efecto, el empresario realizara la prevencién de los riesgos laborales
mediante laadopcién de cuantas medidas sean necesarias para la proteccién
de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se
recogen en los articulos siguientes en materia de evaluacion de riesgos,
informacidn, consulta, participacién y formacion de los trabajadores, actuacién
en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

5.1.2.2 PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA

El empresario aplicara las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los
siguientesprincipios generales:

e Evitarlos riesgos.

e Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

e Combatir los riesgos en su origen.

e Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta
a laconcepcién de los puestos de trabajo, la organizacién del
trabajo, las

= condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de
losfactores ambientales en el trabajo.

e Adoptar medidas que antepongan la proteccidn colectiva a la individual.

e Darlas debidas instrucciones a los trabajadores.

e Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los
trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y
adecuadapuedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

e Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que
pudieracometer el trabajador.

5.1.2.3 EVALUACION DE LOS RIESGOS

La accién preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de
una evaluacion inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores, que se realizara, con caracter general, teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad, y en relacién con aquellos que estén expuestos a
riesgos especiales. Igual evaluacion deberahacerse con ocasidn de la eleccién
de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados quimicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo.
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De alguna manera se podrian clasificar las causas de los riesgos en las categorias
siguientes:

e Insuficiente calificacién profesional del personal dirigente, jefes de
equipo y obreros.

e Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden
a lafinalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.

e Negligencia en el manejoy conservacion de las maquinas e
instalaciones. Control deficiente en la explotacion.

e Insuficiente instruccidon del personal en materia de seguridad.

e Referente a las maquinas herramienta, los riesgos que pueden
surgir almanejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

e Se puede producir un accidente o deterioro de una maquina si se
pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.

e La lubricacién deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo
gue los puntos de engrase manual deben ser engrasados
regularmente.

e Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la maquina no esta
ensu posicién correcta.

e El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guias de las
maquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la
introduccidn de virutas.

e Puede haber riesgos mecanicos que se deriven fundamentalmente de

= |os diversos movimientos que realicen las distintas partes de una
mdquina y que pueden provocar que el operario:

e Entre en contacto con alguna parte de la maquina o ser atrapado
entreella y cualquier estructura fija o material.

e Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento
de lamaquina.

e Ser golpeado por elementos de la maquina que resulten proyectados.

e Ser golpeado por otros materiales proyectados por la maquina.

e Puede haber riesgos no mecanicos tales como los derivados de la
utilizacion de energia eléctrica, productos quimicos, generacién de
ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

e Los movimientos peligrosos de las maquinas se clasifican en cuatro
grupos:

e Movimientos de rotacién. Son aquellos movimientos sobre un eje
con independencia de la inclinacién del mismo y aun cuando giren
lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:

e Elementos considerados aisladamente tales como arboles de
transmisioén, vastagos, brocas, acoplamientos.

15



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacafias - 45860 (Toledo) s e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E ST] O N [ZA Red Neutra e-e-e

e Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras
fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.

e Movimientos alternativos y de traslacién. El punto peligroso se
sitla enel lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento
se aproximaa otra pieza fija o mévil y la sobrepasa.

e Movimientos de traslacién y rotacién. Las conexiones de bielas y
vastagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que
generalmente estdn dotadas de este tipo de movimientos.

e Movimientos de oscilacidon. Las piezas dotadas de movimientos de
oscilacién pendular generan puntos de” tijera “entre ellas y otras
piezasfijas.

Las actividades de prevencién deberan ser modificadas cuando se aprecie por
el empresario, como consecuencia de los controles periddicos previstos en el
apartado anterior, su inadecuacion a los fines de proteccion requeridos.

5.1.2.4 EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCION

Cuando la utilizaciéon de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
especifico parala seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario
adoptara las medidas necesarias con el fin de que:

e La utilizacién del equipo de trabajo quede reservada a los encargados
de dicha utilizacion.

elos trabajos de reparacion, transformacién, mantenimiento o
conservacion sean realizados por los trabajadores especificamente
capacitados para ello.

El empresario debera proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion
individualadecuados para el desempeiio de sus funciones y velar por el uso
efectivo de los mismos.

5.1.2.5 INFORMACION, CONSULTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES

El empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores
reciban todaslas informaciones necesarias en relacion con:

® Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

e Las medidas y actividades de proteccién y prevencion aplicables a los
riesgos.

Los trabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi
como a los érganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los
niveles de la proteccion de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en
materia de sefalizacidnen dichos lugares, en cuanto a la utilizacién por los
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trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construccion y en
cuanto a utilizaciéon por los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

5.1.2.6 FORMACION DE LOS TRABAJADORES

El empresario debera garantizar que cada trabajador reciba una formacién
tedrica y practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

5.1.2.7 MEDIDAS DE EMERGENCIA

El empresario, teniendo en cuenta el tamafio y la actividad de la empresa, asi
como la posible presencia de personas ajenas a la misma, debera analizar las
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios, luchacontra incendios y evacuacion de los
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en practica
estas medidas y comprobando periddicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento

5.1.2.8RIESGO GRAVE E INMINENTE

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con
ocasion desu trabajo, el empresario estara obligado a:

e Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de
la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia
de proteccion.

e Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave,
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad
y ademas estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos
y de los medios técnicos puestos a su disposicién, de adoptar las
medidasnecesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

5.1.2.9VIGILANCIA DE LA SALUD

El empresario garantizard a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica
de su estado de salud en funcidn de los riesgos inherentes al trabajo, optando
por la realizacion de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las
menores molestias altrabajador y que sean proporcionales al riesgo

5.1.2.10 DOCUMENTACION

El empresario debera elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral
lasiguiente documentacién:
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e Evaluacion de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo,
yplanificaciéon de la accidn preventiva.

e Medidas de proteccidon y prevencion a adoptar.
e Resultado de los controles periddicos de las condiciones de trabajo.
e Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

e Relacién de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un
dia de trabajo.

5.1.2.11 COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de
dos o0 mds empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacidon de la normativa
sobre prevencion de riesgos laborales.

5.1.2.12 PROTECCION TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS
RIESGOS

El empresario garantizara, evaluando los riesgos y adoptando las medidas
preventivas necesarias, la proteccién de los trabajadores que, por sus propias
caracteristicas personales o estado bioldgico conocido, incluidos aquellos que
tengan reconocida la situacién de discapacidad fisica, psiquica o sensorial, sean
especificamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

5.1.2.13 PROTECCION DE LA MATERNIDAD

La evaluacién de los riesgos deberd comprender la determinacion de la
naturaleza, elgrado y la duracién de la exposicion de las trabajadoras en
situaciéon de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las
trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para
evitar la exposicion a dicho riesgo.

5.1.2.14 PROTECCION DE LOS MENORES

Antes de la incorporacion al trabajo de jovenes menores de dieciocho afios, y
previamente a cualquier modificacién importante de sus condiciones de
trabajo, el empresario debera efectuar una evaluacién de los puestos de trabajo
a desempeiiar porlos mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la
duracién de su exposicidn, teniendo especialmente en cuenta los riesgos
derivados de su falta de experiencia, de suinmadurez para evaluar los riesgos
existentes o potencialesy de su desarrollo todaviaincompleto.
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5.1.2.15 RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACION DETERMINADA Y EN
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duracion
determinada, asi como los contratados por empresas de trabajo temporal,
deberdn disfrutar del mismo nivel de proteccién en materia deseguridad y
salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus
servicios.

5.1.2.16 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS.

Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevencién que en cada caso sean adoptadas,
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas
a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacidn vy las instrucciones
del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberan en particular:

e Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos
previsibles, las maquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas,
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con
los que desarrollen su actividad.

e Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccidn facilitados
por el empresario.

e No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los
dispositivos de seguridad existentes.

e Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de
lostrabajadores.

e Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
autoridad competente.

5.1.3 SERVICIOS DE PREVENCION

5.1.3.1 PROTECCION Y PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos profesionales, el
empresario designara uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha
actividad, constituira un servicio de prevencién o concertarda dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa.
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Los trabajadores designados deberdn tener la capacidad necesaria, disponer del
tiempoy de los medios precisos y ser suficientes en numero, teniendo en
cuenta el tamafio de la empresa, asi como los riesgos a que estan expuestos los
trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podra asumir
personalmente las funciones sefialadas anteriormente, siempre que desarrolle
de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad
necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevencién con una
entidad especializada ajena a la empresa deberd someter su sistema de
prevencion al control deuna auditoria o evaluacion externa.

5.1.3.2 SERVICIOS DE PREVENCION

Si la designacion de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la
realizacion de las actividades de prevencion, en funcién del tamafio de la
empresa, de los riesgos a que estdn expuestos los trabajadores o de Ia
peligrosidad de las actividades desarrolladas, elempresario debera recurrir a
uno o varios servicios de prevencién propios o ajenos a laempresa, que
colaboraran cuando sea necesario.

Se entendera como servicio de prevencion el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de
garantizar la adecuada proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores,
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus
representantes y a los érganos de representacién especializados.

5.1.4 CONSULTAY PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

5.1.4.1 CONSULTA DE LOS TRABAJADORES

El empresario deberd consultar a los trabajadores, con la debida antelacién, la
adopcidénde las decisiones relativas a:

e La planificacién y la organizacién del trabajo en la empresay la
introduccidn de nuevas tecnologias, en todo lo relacionado con
las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y
la salud de los trabajadores.

e Laorganizacidny desarrollo de las actividades de protecciéon de
la saludy prevencidén de los riesgos profesionales en la empresa,
incluida la designacién de los trabajadores encargados de
dichas actividades o el recurso a un servicio de prevencidn
externo.

e La designacion de los trabajadores encargados de las medidas
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de emergencia.
e El proyectoy la organizacion de la formacién en materia preventiva.

5.1.4.2 DERECHOS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevencion de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o mas trabajadores,
la participacién de éstos se canalizara a través de sus representantes y de la
representacion especializada.

5.1.4.3 DELEGADOS DE PREVENCION

Los Delegados de Prevencién son los representantes de los trabajadores con
funciones especificas en materia de prevencién de riesgos en el trabajo. Seran
designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la
siguiente escala:

e De 50a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencion.

e De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencidn.

e De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevencion.
e De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevencion.
e De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevencidn.
e De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevencion.
e De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevencion.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevencidnsera el
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarentay nueve
trabajadores habra un Delegado de Prevencion que serd elegidopor y entre los

Delegados de Personal.

5.2 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD
Y SALUDEN EL TRABAJO.

5.2.1 INTRODUCCION

Laley31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales
es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccién de
la salud de los trabajadoresfrente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.
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De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, serdn las normas reglamentarias las
que fijaranlas medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada
proteccién de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a
garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada sefializacién de
seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse
suficientemente a través de medios técnicos de proteccién colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997
establece las disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y
de salud en el trabajo,entendiendo como tales aquellas sefializaciones que
referidas a un objeto, actividad o situaciéon determinada, proporcionen una
indicacion o una obligacién relativa a laseguridad o la salud en el trabajo
mediante una sefial en forma de panel, un color, una sefial luminosa o acustica,
una comunicacion verbal o una sefial gestual.

5.2.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO

La eleccion del tipo de sefial y del nimero y emplazamiento de las sefiales o
dispositivosde sefializacion a utilizar en cada caso se realizara de forma que la
sefnalizacion resulte lo mas eficaz posible, teniendo en cuenta:

e Las caracteristicas de la sefial.

e Losriesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefalizarse.
e Laextension de la zona a cubrir.

e Elnumero de trabajadores afectados.

Para la sefializacion de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen
riesgo decaida de personas, choques o golpes, asi como para las sefializaciones
de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tdxicas, corrosivas o
riesgo bioldgico, podra optarse por una sefial de advertencia de forma
triangular, con un pictograma caracteristico de color negro sobre fondo
amarillo y bordes negros.

Las vias de circulacion de vehiculos deberan estar delimitadas con claridad
mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de proteccion contra incendios deberdan ser de color rojo.
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La sefalizacion para la localizacion e identificacion de las vias de evacuacion y
de los equipos de salvamento o socorro (botiquin portatil) se realizara
mediante una senal deforma cuadrada o rectangular, con un pictograma
caracteristico de color blanco sobre fondo verde.

La sefializacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicién
de una situacioén de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar
de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizard
mediante una sefial luminosa,una senal acustica o una comunicacion verbal.

Los medios y dispositivos de sefializacion deberan ser limpiados, mantenidos y
verificados regularmente.

5.3 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOSTRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

5.3.1 INTRODUCCION

Laley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencion de Riesgos Laborales
es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccién de
la salud de los trabajadoresfrente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las
que fijaranlas medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada
protecciéon de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a
garantizar que de la presenciao utilizacidn de los equipos de trabajo puestos a
disposicion de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven
riesgos para la seguridad o salud de los mismos.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997
establece las disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacién
por los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiendo como tales
cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacién utilizado en el trabajo.

5.3.2 OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO

El empresario adoptara las medidas necesarias para que los equipos de trabajo
que se pongan a disposicidn de los trabajadores sean adecuados al trabajo que
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deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Debera utilizar inicamente equipos que satisfagan cualquier disposiciéon legal
o reglamentaria que les sea de aplicacion.

Para la eleccidon de los equipos de trabajo el empresario deberd tener en cuenta
los siguientes factores:

e Las condiciones y caracteristicas especificas del trabajo a desarrollar.

e Losriesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el
lugar de trabajo.

e En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilizacion por
trabajadores discapacitados.

Adoptard las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de
utilizacion en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisién o reparacién de los equipos de
trabajo se realizaran tras haber parado o desconectado el equipo. Estas
operaciones deberan ser encomendadas al personal especialmente capacitado
para ello.

El empresario debera garantizar que los trabajadores reciban una formacion e
informacion adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La
informacién, suministrada preferentemente por escrito, deberd contener,
como minimo, las indicaciones relativas a:

e lLas condiciones y forma correcta de utilizaciéon de los equipos de
trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, asi como
las situaciones o formas de utilizacion anormales y peligrosas que
puedan preverse.

e Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia
adquirida en la utilizacion de los equipos de trabajo.

5.3.2.1 DISPOSICIONES MiNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Los drganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna
incidencia enla seguridad deberan ser claramente visibles e identificables y no
deberan acarrear riesgos como consecuencia de una manipulacién
involuntaria.
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Cada equipo de trabajo debera estar provisto de un érgano de accionamiento
gue permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo de caida de objetos o de
proyecciones deberd estar provisto de dispositivos de proteccién adecuados a
dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgo por emanacion de gases,
vapores o liquidos o por emisidn de polvo debera estar provisto de dispositivos
adecuados de captaciéon o extraccion cerca de la fuente emisora
correspondiente.

Sifuera necesario paralaseguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de
trabajoy sus elementos deberan estabilizarse por fijacién o por otros medios.

Cuando los elementos moviles de un equipo de trabajo puedan entrafiar riesgo
de accidente por contacto mecanico, deberan ir equipados con resguardos o
dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo
deberan estar adecuadamente iluminadas en funcion de las tareas que deban
realizarse.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy
bajas deberan estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de
contacto o laproximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los trabajadores
expuestoscontra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y
los que entrafien riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberd disponer
de las protecciones odispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo
posible, la generacidn y propagacién de estos agentes fisicos.

Las herramientas manuales deberan estar construidas con materiales
resistentes y la uniéon entre sus elementos debera ser firme, de manera que se
eviten las roturas o proyecciones de los mismos.
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La utilizacién de todos estos equipos no podra realizarse en contradiccidén con
las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobdandose antes del iniciar
la tarea quetodas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberan tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del
cabello, ropasde trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier
caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o
tensiones excesivas.

5.3.2.2 DISPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES

Los equipos con trabajadores transportados deberan evitar el contacto de
éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello
dispondran de una estructura de proteccion que impida que el equipo de
trabajo incline mas de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un
espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el
equipo pueda inclinarse mas de un cuarto de vuelta. No se requeriran estas
estructuras de proteccion cuando el equipo de trabajo se encuentre
estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberan estar acondicionadas mediante la instalacion
de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla
vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio
suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha
carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de
conduccién en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberdn contar con dispositivos de
frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y
con una sefializaciénacustica de advertencia. En cualquier caso, su conduccién
estara reservada a los trabajadores que hayan recibido una informacién
especifica.

5.3.2.3 DISPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
ELEVACIONDE CARGAS

Deberan estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban
levantar ylas tensiones inducidas en los puntos de suspensidn o de fijacién. En
cualquier caso, los aparatos de izar estardn equipados con limitador del
recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estaran provistos de
limitadores de altura y del peso, losganchos de sujecidon seran de acero con
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“pestillos de seguridad” y los carriles para desplazamiento estaran limitados a
una distancia de 1 m de su término mediante topesde seguridad de final de
carrera eléctricos.

Debera figurar claramente la carga nominal.

Deberan instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en
picado, sesuelte o se desvie involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier
caso, se evitara lapresencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso
deir equipadas con cabinaspara trabajadores debera evitarse la caida de éstas,
su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

5.3.2.4 DISPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
MOVIMIENTODE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL

Las maquinas para los movimientos de tierras estaran dotadas de faros de
marcha haciaadelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina
automatica de retroceso, retrovisores en ambos lados, portico de seguridad
antivuelco y anti-impactos y un extintor.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accion de la maquinaria
de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializara su entorno con
"sefiales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello
durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con lineas eléctricas el maquinista permanecera
inmovil en supuesto y solicitarad auxilio por medio de las bocinas. De ser posible
el salto sin riesgo decontacto eléctrico, el maquinista saltard fuera de la
maquina sin tocar, al unisono, la maquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en
contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y
parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por
fallos del sistema hidraulico.
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Las pasarelas y peldaifios de acceso para conducciébn o mantenimiento
permaneceran limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de
caida.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de
tierras,para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacion de los
cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caida de la
maquina.

Se sefalizardan los caminos de circulacion interna mediante cuerda de
banderolas y sefiales normalizadas de trafico.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavacién (como
normageneral).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la maquina, pues podria
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor debera permanecer parado.

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las maquinas de
hinca, en prevencion de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estaran dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm
de anchura y barandillas de proteccion de éste de 90 cm de altura. Estaran
dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de
materiales. Bajo lascintas, en todo su recorrido, se instalardn bandejas de
recogida de objetos desprendidos.

Los compresores seran de los Ilamados “silenciosos “en laintencion de disminuir
el nivelde ruido. La zona dedicada para la ubicacion del compresor quedara
acordonada en unradio de 4 m. Las mangueras estardn en perfectas
condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un
reventon.

Cada tajo con martillos neumaticos, estara trabajado por dos cuadrillas que se
turnarancada hora, en prevencién de lesiones por permanencia continuada
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recibiendo vibraciones. Los pisones mecanicos se guiaran avanzando
frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas
se utilizara faja elastica de proteccidon de cintura, muiiequeras bien ajustadas,
botas de seguridad, cascos antirruidoy una mascarilla con filtro mecanico
recambiable.

5.3.2.5 DISPOSICIONES MiNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA

Las maquinas-herramienta estaran protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento y sus motores eléctricos estaran protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendrdn el disco protegido mediante una
carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estaran protegidas
mediante carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilizacion de maquinas
accionadas mediante combustibles liquidos en lugares cerrados o de
ventilacién insuficiente.

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas
y los eléctricos. Para todas las tareas se dispondra una iluminacién adecuada,
en torno a 100lux.

En prevencién de los riesgos por inhalacién de polvo, se utilizardn en via
himeda las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerdmico y sierras de disco
manual no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros del borde de los
forjados, con la excepcién de los que estén claramente protegidos (redes o
barandillas, petos de remate, etc.). Bajo ningln concepto se retirard la
protecciéon del disco de corte, utilizdndose en todo momento gafas de
seguridad antiproyeccion de particulas. Como normal general, se deberdn
extraer los clavos o partes metalicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizaran disparos inclinados, se debera
verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se
evitara clavar sobre fabricas de ladrillo hueco y se asegurara el equilibrio de la
persona antes de efectuar eldisparo.
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Para la utilizacion de los taladros portdtiles y rozadoras eléctricas se elegiran
siempre lasbrocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitara realizar
taladros en una solamaniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se
tratara no recalentar las brocasy discos.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizara yelmo del soldar o
pantalla de mano, no se mirara directamente al arco voltaico, no se tocaran las
piezas recientemente soldadas, se soldard en un lugar ventilado, se verificara
la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se
dejard directamente la pinza en el suelo o sobre la perfileria, se escogera el
electrodo adecuada para el corddna ejecutar y se suspenderan los trabajos de
soldadura con vientos superiores a 60 km/hy a la intemperie con régimen de
lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclardn botellas de gases
distintos, éstas se transportardn sobre bateas enjauladas en posicidn vertical y
atadas, no se ubicaran al sol ni en posicién inclinada y los mecheros estaran
dotados de valvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se
trabajard con mascarilla protectora y se hara al aire libre o en un local
ventilado.

5.4 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DECONSTRUCCION

5.4.1 INTRODUCCION

Laley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevencién de Riesgos Laborales
es la norma legal por la que se determina el cuerpo basico de garantias y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de proteccién de
la salud de los trabajadoresfrente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.

De acuerdo con el articulo 6 de dicha ley, seran las normas reglamentarias las
que fijaranlas medidas minimas que deben adoptarse para la adecuada
proteccidn de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las
destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construccién.
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Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997
establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, entendiendo como tales cualesquiera obras, publica o privada,
en la que se efectlien trabajos de construccién o ingenieria civil.

La obra en proyecto referente a la Ejecucion de una Red de distribucidén en Baja
Tension se encuentra incluida en el Anexo | de dicha legislacion, con la
clasificacién:

Excavacion

Movimiento de tierras

Construccién

Acondicionamiento o instalacién

Mantenimiento

Trabajos de pintura y de limpieza.

tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

El presupuesto de ejecucién por contrata incluido en el proyecto es
inferior a 450.000 euros.

La duracion estimada es inferior a 30 dias laborables, no utilizandose en
ningn momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de

los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a
500.

Por todo lo indicado, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién
del proyecto se elabore un estudio bdsico de seguridad y salud. Caso de
superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberd realizarse
un estudio completo de seguridad y salud.

5.4.2 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

5.4.2.1 RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Los Oficios mas comunes en la obra en proyecto son los siguientes:

e Movimiento de tierras. Excavacidon de pozos y zanjas.
e Relleno de tierras.

e Encofrados.

e Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.
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e Trabajos de manipulaciéon del hormigdn.

e Montaje de estructura metalica

e Montaje de prefabricados.

e Albaiileria.

e Instalacién eléctrica definitiva y provisional de obra.

e Los riesgos mas frecuentes durante estos oficios son los descritos
acontinuacion:

e Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos
(noemplear el talud adecuado, por variaciéon de la humedad del
terreno, etc).

e Riesgos derivados del manejo de maquinas-herramienta vy
maquinaria pesada en general.

e Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria
paramovimiento de tierras.

e (Caidas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y utiles.

e Los derivados de los trabajos pulverulentos.

e Contactos con el hormigdn (dermatitis por cementos, etc).

e Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas
metalicas,etc.

e Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos vy
torcedurasal caminar sobre las armaduras.

e Hundimientos, rotura o reventdn de encofrados, fallos de entibaciones.

e Contactos con la energia eléctrica (directos e
indirectos),electrocuciones, qguemaduras, etc.

e Cuerpos extrafos en los ojos, etc.
e Agresion por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

e Microclima laboral (frio-calor), agresién por radiacién ultravioleta,
infrarroja.

e Agresidon mecanica por proyeccidn de particulas.

e Golpes.

e Cortes por objetos y/o herramientas.

e Incendioy explosiones.

e Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
e Carga de trabajo fisica.

e Deficiente iluminacién.

e Efecto psico-fisiolégico de horarios y turno.

5.4.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER GENERAL.
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Se estableceran a lo largo de la obra letreros divulgativos y sefializacion de los
riesgos (vuelco, atropello, colision, caida en altura, corriente eléctrica, peligro
de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), asi como las
medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las
botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturén de
seguridad, etc).

Se habilitaran zonas o estancias para el acopio de material y utiles (ferralla,
perfileria metalica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc).

Se procurard que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias,
utilizando los elementos de proteccién personal, fundamentalmente calzado
antideslizante reforzado para proteccion de golpes en los pies, casco de
proteccién para la cabeza y cinturén de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y Utiles se hara suspendiéndolos desde dos
puntos mediante eslingas, y se guiaran por tres operarios, dos de ellos guiardn
la carga y el tercero ordenara las maniobras.

El transporte de elementos pesados se hara sobre carretilla de mano y asi
evitarsobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendran siempre
plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados
entre si), prohibiéndosela formacidon de andamios mediante bidones, cajas de
materiales, bafieras, etc.

Se tenderdn cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos
en los queenganchar el mosquetén del cinturén de seguridad de los operarios
encargados de realizar trabajos en altura.

La distribucién de maquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo sera
la adecuada, delimitando las zonas de operacién y paso, los espacios destinados
a puestosde trabajo, las separaciones entre maquinas y equipos, etc.

El area de trabajo estara al alcance normal de la mano, sin necesidad de
ejecutar movimientos forzados.
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Se vigilaran los esfuerzos de torsién o de flexiéon del tronco, sobre todo si el
cuerpo estden posicién inestable.

Se evitardn las distancias demasiado grandes de elevacién, descenso o
transporte, asi como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratard que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. Se
recomienda evitarlos barrizales, en prevencién de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar,
manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las
tareas, se guardardn en lugar seguro.

La iluminacidén para desarrollar los oficios convenientemente oscilard en torno
a los 100lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al
comprender entreellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frio.
Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardara al trabajador de vientos
mediante apantallamientos y se evitaraque la ropa de trabajo se empape de
liquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de
trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo fisico, mejorar la circulacién de aire,
apantallar el calor por radiacién, dotar al trabajador de vestimenta adecuada
(sombrero, gafas de sol,cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua
tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperacion si
las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calérico debe ser suficiente para compensar el gasto
derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizara el sistema de separacién
por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible
por el trabajador, interposicion de obstaculos y/o barreras (armarios para
cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o
aislamiento de las partes activas.
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Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizara el sistema de puesta a
tierra de lasmasas (conductores de proteccién, lineas de enlace con tierra y
electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de
humedad y resistencia de tierra de la instalacion provisional).

Serd responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacidn
para ello.

5.4.2.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARACTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO
- Movimiento de tierras. Excavacion de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.

Se prohibird el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del
borde de laexcavacién, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno,
senalizdndose ademas mediante una linea esta distancia de seguridad.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de |la excavacion que por
su situacion ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estara dotada de peldafios y asidero para subir o bajar de la
cabina de control. No se utilizara como apoyo para subir a la cabina las llantas,
cubiertas, cadenasy guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizardn por caminos sefalizados.

Se utilizaran redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes,
con un solape minimo de 2 m.

La circulacién de los vehiculos se realizara a un maximo de aproximacién al
borde de la excavacion no superior a los 3 m. para vehiculos ligeros y de 4 m
para pesados.
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Se conservaran los caminos de circulaciéon interna cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuara mediante una escalera
solida, anclada en la parte superior del pozo, que estara provista de zapatas
antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibard (o
encamisard)el perimetro en prevencién de derrumbamientos.

Se efectuard el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el
interior de laszanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de lineas eléctricas en servicio se tendran en cuenta las siguientes
condiciones:

e Se procedera a solicitar de la compafiia propietaria de la linea
eléctrica elcorte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de
realizar los trabajos.

e La linea eléctrica que afecta a la obra serd desviada de su actual
trazado allimite marcado en los planos.

e La distancia de seguridad con respecto a las lineas eléctricas que
cruzan laobra, queda fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la
construccion.

e Se la utilizacion de cualquier calzado que no sea aislante de la
electricidaden proximidad con la linea eléctrica.

- Relleno de tierras.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero
superior a los asientos existentes en el interior.

Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camidn, para evitar
laspolvaredas. Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.

Se instalara, en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacién
derecorrido para el vertido en retroceso.

36



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacafias - 45860 (Toledo) s e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E ST] O N [ZA Red Neutra e-e-e

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a
lascompactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehiculos de compactacién y apisonado, irdn provistos de cabina de seguridad
deproteccidn en caso de vuelco.

- Trabajos con ferralla, manipulacién y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas
superiores al 1'50 m.

Se efectuard un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en
torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicidén
vertical. Se prohibe trepar por las armaduras, en cualquier caso.

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente
instaladaslas redes de proteccion.

Se evitard, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas o vigas.
- Trabajos de manipulacién del hormigén.

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitacidonde vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m.
del bordede la excavacion.

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la grua
que lo sustenta. Se procurard no golpear con el cubo los encofrados, ni las
entibaciones.

La tuberia de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes,
arriostrandose laspartes susceptibles de movimiento.
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Para vibrar el hormigdn desde posiciones sobre la cimentacidn que se
hormigona, se estableceran plataformas de trabajo moéviles formadas por un
minimo de tres tablones,que se dispondran perpendicularmente al eje de la
zanja o zapata.

- Montaje de elementos metalicos.

Los elementos metalicos (baculos, postes, etc) se apilardn ordenadamente
sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta
una altura no superior al 1'50 m.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizaran desde el interior de una
guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura
formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, ademas,
amarrara el mosquetdn del cinturdn a un cable de seguridad, o a argollas
soldadas a tal efecto en la perfileria.

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accién de cargas
suspendidas. Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos
de soldadura.

El ascenso o descenso, se realizard mediante una escalera de mano provista de
zapatasantideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal
forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caida al vacio se cubrird mediante la utilizacidon de redes de horca
(o de bandeja). Montaje de prefabricados.

El riesgo de caida desde altura, se evitard realizando los trabajos de recepcion
einstalaciéon del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo
rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listén
intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metdlicos, tubulares de
borriquetas).

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas
en prevencion del riesgo de desplome.
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Los prefabricados se acopiardn en posicion horizontal sobre durmientes
dispuestos porcapas de tal forma que no dafien los elementos de enganche
para su izado.

Se paralizara la labor de instalacidon de los prefabricados bajo régimen de
vientos superiores a 60 Km/h.

- Albanileria.

Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente, para evitar el riesgo de
pisadas sobre materiales

- Pinturay barnizados.

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables
con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por
generacion deatmosferas toxicas o explosivas.

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares préximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de
explosién o de incendio.

Se tenderan redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para
evitar el riesgo de caida desde alturas.

Se prohibe la conexiéon de aparatos de carga accionados eléctricamente
(puentes grua, por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles,
soportes, topes, barandillas,etc., en prevencion de atrapamientos o caidas
desde altura.

- Instalacidn eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos sera ejecutado por personal especialista, en
prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.
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El calibre o seccion del cableado serd siempre el adecuado parala carga eléctrica
qgue hade soportar.

Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables
(rasgones, repelones y asimilables). No se admitiran tramos defectuosos.

La distribucion general desde el cuadro general de obra a los cuadros
secundarios, se efectuard mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuara a una altura minima de 2
m. en loslugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el
nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden
llevarsetendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas
de puertade entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgardn pendientes de tableros de madera recibidos a
losparamentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuaran subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseeran tomas de corriente para conexiones
normalizadasblindadas para intemperie.

La tensidon siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar
loscontactos eléctricos directos.
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Los interruptores diferenciales se instalaran de acuerdo con las
siguientessensibilidades:

e 300 mA. Alimentacion a la maquinaria.
e 30 mA. Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
e 30 mA. Paralasinstalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.
El neutrode la instalacion estara puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuara a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estard protegido con macarrén en colores
amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminaciéon mediante portatiles cumplira la siguiente norma:

e Portaldmparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla
protectorade la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared,
manguera antihumedad, clavija de conexién normalizada estanca
de seguridad, alimentados a 24 V.

e Lailuminacion de los tajos se situard a una altura en torno a los 2
m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el
puesto de trabajo.

e Lailuminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara
cruzada con el fin de disminuir sombras.

e Las zonas de paso de la obra, estardn permanentemente
iluminadas evitando rincones oscuros. No se permitird las
conexiones a tierra a travésde conducciones de agua.

No se permitira el transito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas,
puedenpelarse y producir accidentes.

No se permitira el transito bajo lineas eléctricas de las compafias con
elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras
de mano yasimilables). La inclinacién de la pieza puede llegar a producir el
contacto eléctrico.
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5.4.3 DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Cuando en la ejecucién de la obra intervenga mas de una empresa, o una
empresa y trabajadores autonomos o diversos trabajadores auténomos, el
promotor designard uncoordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, que serd un técnico competente integrado en la direccidn
facultativa.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones de éste
seran asumidas por la direccidn facultativa.

En aplicacion del estudio basico de seguridad y salud, cada contratista elaborara
un plande seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
desarrollado en el proyecto, enfuncion de su propio sistema de ejecucion de la
obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor debera efectuar un aviso a la
autoridadlaboral competente.

5.5 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACIONPOR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

5.5.1 INTRODUCCION

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales,
determina el cuerpo bdsico de garantias y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Asi son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas
minimasque deben adoptarse para la adecuada proteccion de los trabajadores.
Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilizaciéon por los
trabajadores en el trabajo de equipos de proteccidn individual que los protejan
adecuadamente de aquellosriesgos para su salud o su seguridad que no puedan
evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilizacién de medios de
proteccién colectiva o la adopcién de medidas de organizacién en el trabajo.

5.5.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO

42



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacafias - 45860 (Toledo) s e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E ST] O N [ZA Red Neutra e-e-e

Hard obligatorio el uso de los equipos de proteccion individual que a
continuacion se desarrollan.

PROTECTORES DE LA CABEZA.

Cascos de seguridad, no metalicos, clase N, aislados para baja tension,
conel fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques,
impactos y contactos eléctricos.

Protectores auditivos acoplables a los cascos de proteccién.
Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
Mascarilla antipolvo con filtros protectores.

Pantalla de proteccién para soldadura autégena y eléctrica.

PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.

Guantes contra las agresiones mecanicas (perforaciones, cortes,
vibraciones).

Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigdn.
Guantes dieléctricos para B.T.

Guantes de soldador.

Mufequeras.

Mango aislante de proteccién en las herramientas.

PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.

Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las
agresionesmecanicas.

Botas dieléctricas para B.T.

Botas de proteccién impermeables.
Polainas de soldador.

Rodilleras.

PROTECTORES DEL CUERPO.

Crema de proteccién y pomadas.
Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para proteccion de las
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agresionesmecanicas.

Traje impermeable de trabajo.

Cinturdn de seguridad, de sujecidn y caida, clase A.
Fajas y cinturones antivibraciones.

Pértiga de B.T.

Banqueta aislante clase | para maniobra de B.T.
Linterna individual de situacién.

Comprobador de tensién.

6. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
QUINTANAORTUNO - PENAHORADA
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6.1. INTRODUCCION

La gestion de los residuos estd sujeta a la legislacion medioambiental, que
establece las responsabilidades de los agentes participantes en la cadena de gestion
de los residuos, define los tipos de residuos y establece los procedimientos para su
correcta gestion.

La gestién de los residuos de construccion y demolicion (RCD) se enmarca en
esta legislacién general, pero cuenta con:

- Un desarrollo especifico derivado de las propias caracteristicas de las
actividades que los generan y de su inclusidon en el programa de flujos de
residuos prioritarios europeos.

- Una relacion con regulaciones especificas sobre residuos especiales que
también se generan en las actividades de construccién, demolicién y
reforma-mantenimiento: residuos radiactivos, residuos toxicos y peligrosos,
residuos voluminosos, residuos de envase y embalaje, etc.

En el caso de los residuos toxicos y peligrosos, y debido a su incidencia sobre los
propios operarios en las obras, pueden estar sujetos igualmente a la legislacion
sobre salud y riesgos laborales.

6.1.1 LEY 22/2011 DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuosy suelos contaminados para una
economia circular (BOE num. 85, de 9 de abril de 2022) establece el marco
legislativo basico de la gestion de los residuos:

Articulo 1. Objeto y finalidad

2. Esta Ley tiene por tiene por objeto regular el régimen juridico aplicable a la puesta
en el mercado de productos en relacién con el impacto en la gestién de sus residuos,
asi como el régimen juridico de la prevencién, produccién y gestidén de residuos,
incluyendo el establecimiento de instrumentos econdmicos aplicables en este
ambito, y el régimen juridico aplicable a los suelos contaminados.

Articulo 2. Definiciones

A los efectos de Esta Ley se entenderd por

al) «Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la
intencién o la obligacién de desechar.

as) «Residuos de construccion y demolicién»: residuos generados por las actividades
de construccién y demolicién.
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Articulo 3. Ambito de aplicacion.

1. Esta Ley es de aplicacidn a:
a) Todo tipo de residuos, teniendo en cuenta las exclusiones recogidas en los
apartados 2,3y 4.

2. Esta Ley no es de aplicacion a:

b) Los suelos excavados que no superen los criterios y estandares para ser
declarados suelos contaminados y otros materiales naturales excavados durante
las actividades de construccion, cuando se tenga la certeza de que estos materiales
se utilizaran con fines de construccion en su estado natural en el lugar u obra
donde fueron extraidos.

Los residuos de excavacion estan formados por tierras y piedra. Su destino normal
es la reutilizacion directa en la misma obra o en otra obra cercana. También se
emplean como relleno y nivelacién en otro tipo de terrenos o en usos constructivos
en los vertederos.

(En el caso de tierras contaminadas, se exige su descontaminacion o un vertido
adecuado).

Articulo 6. Clasificacion y Lista europea de residuos.

1. La identificacién y clasificacién de los residuos se hara de conformidad con la lista
establecida en la Decisién 2014/955/UE de la Comision, de 18 de diciembre de 2014,
por la que se modifica la Decisién 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
conforme a la normativa especifica de residuos que se apruebe, para incluir nuevos
cddigos o desagregar los anteriores, cuando sea necesario por su peculiar
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composicion o peligrosidad. Cuando se indique la codificacion de un residuo como
peligroso, dicha codificacidn serd vinculante. La inclusion de una sustancia u objeto
en la lista no significara que deba considerarse residuo en todas las circunstancias.

Articulo 11. Costes de la gestidn de los residuos.

1. De acuerdo con el principio «quien contamina paga», los costes relativos a la
gestion de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura
necesaria y a su funcionamiento, asi como los costes relativos a los impactos
medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto
invernadero, tendran que ser sufragados por el productor inicial de residuos, por el
poseedor actual o por el anterior poseedor de residuos de acuerdo con lo
establecido en el articulo 104. El Ministerio para la Transicidon Ecoldgica y el Reto
Demografico podra realizar estudios para obtener informacion sobre los criterios
para la contabilizacién de dichos costes, especialmente los relativos a impactos
ambientales y a emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Las normas que regulen la responsabilidad ampliada del productor para flujos de
residuos determinados, de conformidad con el titulo IV, estableceran los supuestos
en los que los costes relativos a su gestidon tendran que ser sufragados, parcial o
totalmente, por el productor del producto del que proceden los residuos y cuando
los distribuidores del producto podran compartir dichos costes.

3. En el caso de los costes de gestion de los residuos de competencia local, de
acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades
locales establecerdn, en el plazo de tres aifos a contar desde la entrada en vigor de
esta ley, una tasa o, en su caso, una prestacion patrimonial de caracter publico no
tributaria, especifica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas
de pago por generacién y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las
operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la
vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de
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los vertederos, las campafias de concienciacién y comunicacién, asi como los
ingresos derivados de la aplicacion de la responsabilidad ampliada del productor, de
la venta de materiales y de energia.

Articulo 26. Objetivos de preparacion para la reutilizacion, reciclado y valorizacion.

b) La cantidad de residuos no peligrosos de construccién y demolicidon destinados a la
preparacion para la reutilizacidén, el reciclado y otra valorizacién de materiales, incluidas las
operaciones de relleno, con exclusion de los materiales en estado natural definidos en la
categoria 17 05 04 de la lista de residuos, deberd alcanzar como minimo el 70% en peso de
los producidos.

6.1.1.1 RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Articulo 30. Residuos de construccion y demolicion.

1. Sin perjuicio de la normativa especifica para determinados residuos, en las obras de
demolicidn, deberdn retirarse, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de
manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto.

2. A partirdel 1 de julio de 2022, los residuos de la construcciéon y demolicidn no peligrosos
deberan ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de
minerales (hormigon, ladrillos, azulejos, cerdmica y piedra), metales, vidrio, plastico y
yeso. Asimismo, se clasificaran aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales
como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificacion se realizara de forma
preferente en el lugar de generacién de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos
gue ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.

3. La demolicién se llevard a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con caracter
obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las
fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que identifique
las cantidades que se prevé generar de cada fraccién, cuando no exista obligacién de
disponer de un estudio de gestion de residuos y prevea el tratamiento de estos segun la
jerarquia establecida en el articulo 8.

Para facilitar lo anterior, se establecera reglamentariamente la obligacién de disponer de
libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construccion, de
conformidad con lo que se establezca a nivel de la Unidén Europea en el ambito de la
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economia circular. Asimismo, se estableceran requisitos de ecodisefio para los proyectos
de construccién y edificacion.

6.1.1.1.1 CLASIFICACION

Segun la nueva ley los resuduos de la construccién y demolicion no peligrosos
deberan ser clasificados en:

e Madera.

e Fracciones minerales (hormigoén, ladrillos, azulejos, ceramica y

piedra).
e Metales.
e Vidrio.
e Plastico.
e Yeso.

6.2 GESTION DE RCD

Los residuos de construccion y demolicion suponen uno de los impactos
mas significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. lLa
primera razon acelera el ritmo de colmatacion de los vertederos y eleva el nimero
de transportes por carretera; la segunda, dificulta enormemente las opciones de
valorizacién del residuo (ya que se incrementa el coste posterior del reciclaje).

La soluciéon a esta problematica, se basa en las recomendaciones del principio de
jerarquia que podriamos equipararlo a la regla de las 3 erres:

3R = Reducir + Reutilizar + Reciclar

Sin embargo, este principio sélo es viable si se realiza una separacién y recogida
selectiva. Veamos cuales son las ventajas de llevarla a cabo:

* Mediante la separacion y recogida selectiva se reduce el volumen aparente
de los residuos generados al disminuir los espacios huecos del contenedor.

* Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general en la obra.

* Solamente mediante la separacidn y recogida selectiva se puede llevar a
cabo una gestion responsable de los residuos peligrosos. Recordemos que, si un
residuo peligroso contamina al resto de residuos, el conjunto debe gestionarse
como peligroso.

¢ Para fomentar el reciclado o reutilizacion de los materiales contenidos en los

49



Calle Rio Cigtiela, 2 Q
Villacafias - 45860 (Toledo) s e O

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E ST] O N [ZA Red Neutra e-e-e

residuos, éstos tienen que estar separados. Técnicamente es imposible
reciclar residuos mezclados, pues tienen propiedades fisicas y quimicas
diferentes, e incluso puede verse afectada la maquinaria empleada en el proceso
de valorizacion.

Segun establece la Comunidad Europea, dentro de la os existen dos prioridades
principales, como son la prevencion y la minimizacidn. Esas dos acciones suponen,
ademds de una disminucién de los residuos producidos, otras mejoras
medioambientales, como son la reduccion del transporte de los sobrantes al
vertedero o a la central recicladora, lo que a su vez conlleva una disminucién
de la contaminacién atmosférica y del consumo de energia.

Por minimizacion, se entiende el conjunto de acciones organizativa, operativas y
tecnoldgicas, necesarias para disminuir la cantidad y/o peligrosidad de los
residuos, mediante la reduccién y reutilizacién de los mismos en origen. Por tanto,
se considera imprescindible la reduccién del volumen de los residuos generados en
el emplazamiento donde se han generado.

A continuacidn, se incluyen una serie de recomendaciones relacionadas con la
reduccion del volumen de residuos, segun las tres fases principales de la obra:
el proyecto, la programaciony la ejecucion.

EN LA FASE DE PROYECTO:
e Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y la naturaleza de los residuos
que se van a generar.
* Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos que
forman el grueso de la obra con el objeto de emplear menos recursos y, por lo
tanto, originar menos residuos.
* Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinacion dimensional
respetando los formatos modulares de los materiales y elementos constructivos
utilizados.
* Usar elementos prefabricados e industrializados, ya que se montan en la
obra sin apenas transformaciones que originen residuos.

* Los elementos constructivos de cerramiento exterior o interior han de ser
resueltos mediante la yuxtaposicion de capas de materiales adecuados, para de
este modo facilitar la recuperacién selectiva de materiales homogéneos durante
los procesos de construccion, mantenimiento o derribo.

* Planificar las grandes obras de manera que en su ejecucidn se origine un
"residuo nulo".

Se trata de que la propia obra sea el lugar de digestidon de todos los residuos que
origina. Por ejemplo: en la construccion de rellenos de firmes, subbases de
pavimentos, hormigones de baja resistencia, etc. se pueden incorporar aridos
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procedentes del reciclado mediante machaque de los residuos de naturaleza
pétrea, que alcanzan un 85% de los residuos que se originan habitualmente.

e Introducir en el proyecto elementos reutilizados que provengan de
construcciones anteriores, puesto que se contribuye asi a minimizar la
produccion de residuos.

e Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad
minimizar, reutilizar y clasificar los residuos de la obra.

* En este sentido, y siempre que sea posible, resulta conveniente organizar
reuniones informativas entre la Direccién Facultativa y la empresa
constructora para determinar aquellos aspectos del proyecto de edificacion
susceptibles de ser mejorados para conseguir minimizar y mejorar la gestion de
los residuos.

EN LA FASE DE PROGRAMACION DE LA OBRA:
e Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustandolos a los
estrictamente necesarios para la ejecucion de la obra. Un exceso de materiales,
ademas de ser caro, es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.
e Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de transito de
la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el
momento de su utilizacion, con el fin de evitar que la rotura de piezas dé lugar a
residuos.
e Los residuos originados deben ser gestionados de la manera mas eficaz para
reducir la cantidad y mejorar su valorizacién. Para lograrlo, es necesaria la
aplicacién de un Plan de residuos que optimice y planifique esta gestion.
e La planificacién de la obra ha de partir de las expectativas de generacion de
residuos y de su eventual minimizacién o reutilizacion (identificacion de las
cantidades y caracteristicas de los residuos), y disponer de un directorio de
los compradores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los
recicladores mas préximos.
* Se prestard especial atencion a la correcta gestion de los residuos
potencialmente peligrosos que se generan durante la ejecucion de las obras.

* El personal de la obra que participa en la generacién y en la gestién de los

residuos debe poseer una formacién suficiente acerca de los aspectos

medioambientales y legislativos necesarios.
En este sentido, se deben organizar reuniones con el personal de obra para
dar a conocer los problemas medioambientales, el Plan de residuos y los aspectos
relacionados con la minimizacién. Asimismo, los operarios han ser capaces de
rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y
caracteristicas de los residuos), de verificar la calificacion de los transportistas; y
de supervisar que los residuos no se manipulen de modo tal que bajo escombros
de la obra se escondan o mezclen otros que deberian ser depositados en vertederos
especiales.
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* En aquellas obras que originen un volumen suficiente de residuos, se ha de
contar con maquinaria para el machaqueo de los escombros con el fin de fabricar
aridos reciclados, teniendo en cuenta las previsiones realizadas en la fase de
proyecto.

¢ Una manera eficaz de reducir los residuos pétreos serd disponer de una
machacadora de residuos pétreos que sea facilmente transportable por la
obra, ya que con ella se consigue el reciclaje in situ de los mismos, o bien que
ocupen menos volumen, si se opta por enviarlos a una central recicladora o a un
vertedero.

e Extraer conclusiones de la experiencia en la gestién eficaz de los residuos,
para que tales conclusiones puedan ser aplicadas en la programacion de otras
obras.

EN LA FASE DE EJECUCION DE LA OBRA:
¢ Fomentar, mediante reuniones informativas periddicas con el personal de la
obra, el interés por reducir los recursos utilizados y los volimenes de residuos
originados.
e Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las
subcontratas) conocen sus obligaciones en relacién con los residuos y que
cumplen las directrices del Plan de residuos.
e Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilizaciéon de residuos
establecidas en las fases de proyecto y de programacion.
e Sj los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes
gue deban ser gestionados. De modo que la manera mas eficaz de reducir el
volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las aplicaciones en la
propia obra: rellenos en camaras, trasdosados de muros de contencién, bases de
soleras, etc.
* La Direccién Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de tales
aplicaciones si no estuvieran previstas en el proyecto.
* Incrementar, de un modo prudente, el nimero de veces que los medios
auxiliares, como los encofrados y moldes, se pone en obra, ya que una vez
usados se convertirdn en residuos.
* Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de
acciones que puedan inutilizarlos.

Si se clasifican los residuos, disponer de los contenedores mds adecuados para cada
tipo de material sobrante. Por lo demds, la separacion selectiva se debe
efectuar en el momento en que se originan.

* El control de los residuos desde que se producen es la manera mas eficaz de
reducir la cantidad de éstos. Quiere esto decir que han de permanecer bajo
control desde el primer momento, en los recipientes preparados para su
almacenamiento, porque si se mezclan con otros diferentes, la posterior
separacion incrementa los costes de gestion.

* Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos
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descontrolados.

* Vigilar que los residuos liquidos y organicos no se mezclen facilmente con
otros, y a consecuencia de ello resulten contaminados. Para conseguirlo, se
deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos adecuados.

e Los residuos se deben gestionar en recipientes preparados a tal efecto, de
manera que permanezcan en su interior y sin peligro de que se mezclen unos
con otros. De no ser asi, se originardn residuos de dificil gestién, que
probablemente acabardn en el vertedero.

e Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente
peligrosos, separandolos en el momento en que se generan y depositandolos,
debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos especificos de la
obra hasta que un gestor autorizado complete su valorizacién.

e Los recipientes, ya sean contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del
camidn que transporta los residuos, deben estar cubiertos, de manera que los
movimientos y las acciones a que estan sometidos no sean causa de un vertido
descontrolado, ni siquiera de pequefias cantidades (que, precisamente por
tratarse de pequefias cantidades, son dificilmente gestionables).

e Impedir malas practicas, que de forma indirecta originan residuos
imprevistos y el derroche de materiales durante la puesta en obra.

6.2.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTION EXTERNA

En este apartado se analizan los diferentes sistemas que permiten establecer
las posibilidades de valorizacion de los residuos, para lo cual es necesario contar
con una buena informacion sobre los gestores autorizados préximos a la obra.

Basicamente, es preciso conocer los siguientes datos:

* Informacion general de la empresa (persona de contacto, direccién, teléfono, etc.)
* Caracteristicas del material de recepcion y tipo de gestidn que se lleva a cabo.

* Distancia desde la obra al punto de deposicidn del sobrante.

* Costes de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento.

* Costes del transporte.
* Costes de aceptacién y/o vertido del material.

El menos coste ambiental (y frecuentemente el menor coste econémico) se consigue
cuando:

* El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos sean autorizados.

La cantidad de residuos sea minima.
La distancia al lugar de deposicion sea minima y la red viaria esté en éptimas

condiciones.

Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos

de otros, puesto que asi se facilita el reciclado o reutilizacién (el tipo de gestidn
depende de las posibilidades reales de valorizacion).

A cada gestor se le debe enviar estrictamente el residuo que va a aceptar, y

hay que tener presente que cuanto mas dificil sea la valorizacién del mismo,
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mas costosa es su gestion. Si un residuo pétreo (Clase | — menor coste de
tratamiento) es contaminado por un material peligroso (Clase Ill — mayor coste),
automaticamente la totalidad del residuo sobrante inerte pasa a ser de Clase Ill.
e En algunos casos los vertederos y los centros de reciclaje de materiales
inertes ya aplican sus tarifas en funcién del grado de homogenizacion de los
contenedores. Por otro lado, si se desea reutilizar y reciclar los residuos y éstos
no han sido separados correctamente, serdn los centros de transferencia y
clasificacion los encargados de la gestion, y es éste el sistema mas caro de
valorizacién de sobrantes no téxicos.

¢ Se genere el menor nimero de materiales potencialmente peligrosos, ya
gue su gestidn es la que puede ejercer un impacto mayor y es la mas costosa.

6.2.2 CRITERIOS PARA ESTABLECER LA GESTION INTERNA

En el caso del derribo, las posibilidades de valorizacién de los residuos
definen tanto la organizacion de la gestidn interna como el tipo de demolicién
selectiva.

A continuacién, se detallan estos criterios:
Para mejorar la manipulacién de los residuos:

* Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados
en los mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el
espacio y se facilita su posterior valorizacion.

¢ Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar
su transporte.

¢ Los contenedores y las zonas donde se almacenaran los residuos deben estar
claramente designados. Si se identifican de forma equivocada, se puede
originar un problema ambiental grave.

Para poder llevar a cabo una correcta gestion de los residuos, se debe elaborar un
plano de la obra y del derribo con un esquema de la distribucién de los espacios
de almacenamiento y del recorrido de la maquinaria.

Se debe prever la utilizacion de medios auxiliares especificos para la gestion de
los sobrantes, segln el tipo de clasificacion que determine el plan de residuos.

Sobre el transporte interno y externo de los residuos:

* Los elementos de almacenamiento han de estar proximos a los accesos.

* No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos
movimientos se lleven a cabo desde el lugar en el que se originen los residuos
hasta su deposicion en el contenedor, mejor.

* Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya
desde el propio proyecto, para que no interfieran -y para que se complementen
con las de ejecucién de la obra y de derribo.
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Para gestionar correctamente los residuos potencialmente peligrosos:

e Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona
reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente
protegida de la lluvia.

* Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo,
ya que de otro modo causaria su contaminacién. Por lo tanto, serd necesaria
una impermeabilizacién del mismo mediante la construccidon de soleras de
hormigdn o zonas asfaltadas.

e Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad
y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

e Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion
especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen
productos facilmente inflamables.

Para conocer el destino final de los sobrantes:

e Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su
transporte, para asi controlar su movimiento desde el lugar en que han sido
generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albaran facilitado
por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de residuos) o un
documento especifico realizado por la empresa constructora o de derribo donde
figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final.

e Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se
preveia en el Plan y que del proceso se han ocupado entidades autorizadas por
las entidades competentes de cada Comunidad auténoma.

* En definitiva, en este apartado se debe establecer la organizaciéon de la
obra y el derribo, tanto en lo referido a las operaciones como a los procesos
administrativos, siempre en funcién del sistema de gestidn escogido.

Operaciones:

e Descripciéon del tipo y disposicion de los contenedores y de otras
herramientas de gestion de los sobrantes (machacadora de obra, planta
recicladora de materiales pétreos, compactadora, etc.) y de las zonas de
almacenamiento de materiales.

* Descripcion del flujo de los residuos y de los materiales dentro de la
obra o del derribo, para evitar las interferencias y los desperdicios
innecesarios.etc.
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Procesos administrativos y de gestion:

e Descripcién de los valorizadores encargados de la gestidn de los residuos.

¢ Determinacion de la informacién que se suministrara al personal de la obra
y a las empresas subcontratadas, y establecimiento del tipo de contrato con esas
empresas.

e Programacion del seguimiento de la gestién y produccién de residuos (fichas,
partes, etc.).

e Seleccion del personal de obra encargado de las labores especiales
relacionadas con la gestion de los residuos.

¢ Determinacion de los procesos administrativos, segun la legislacion vigente
de cada Comunidad auténoma. etc.

En cualquier caso, por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los
siguientes elementos de almacenamiento:

¢ Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
e Un contenedor para residuos pétreos.

e Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

* Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

La clasificacion de los residuos banales en diferentes contenedores se realizara en
funcion de si existen recicladores proximos y de si existe demanda de los mismos.

En principio se puede considerar que la gestion interna de los residuos de la
obra, cuando se aplican criterios de clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7
horas persona/m2.

6.3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El “Estudio de gestidn de residuos de construccidon y demolicién” se redacta como
documento anexo al Proyecto "Obra civil para canalizacién entre Camarenilla — Magan"
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 46/2020 de 7 de julio, por el que se regula la
eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero, teniendo por objetivo fomentar,
por este orden, la prevencion, la reutilizacién, el reciclado y otras formas de valorizacion
de los residuos generados durante la ejecucion de las obras, asegurando que los destinados
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a operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo
sostenible de la actividad de construccidn.

En el Estudio se establecen las previsiones, las pautas y los objetivos que se deberdn
cumplir en relacion con la gestion de los RCD durante la ejecucion de la obra. El contratista
redactara el Plan de gestidn de residuos en el que concretard la manera de cumplir con los
objetivos del Estudio en funcién de la planificacién prevista y los recursos y proveedores
destinados para la ejecucién de la obra.

6.3.1 CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS.

Al efecto de la Orden MAM/304/2002, los residuos que se van a generar durante la
ejecucién de las obras se pueden considerar incluidos en los siguientes grupos:

RCDs DE NIVEL I.-TIERRAS LIMPIAS Y MATERIALES PETREOS.

Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de grandes obras de
infraestructura y proyectos de edificacion.

Los materiales pertenecientes al nivel |, dentro de las obras consideradas, habitualmente
son tierras limpias que proceden de los excedentes de excavacion de los movimientos de
tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros aridos, hormigén, piedra, ladrillos,
azulejos y otros materiales ceramicos.

RCDs DE NIVEL Il.- ESCOMBROS.

Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccion, de la demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacion
de servicios.

Los materiales del nivel Il, al proceder de obras de tipo mayor y menor, conforman una
mezcla de materiales pétreos, y otros entre los que habitualmente figuran madera, vidrio,
pldstico, metales, yeso, papel y asimilables a urbanos, etc...

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer residuos
calificados como peligrosos en aplicacion de la Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero,
gue son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias peligrosas como
amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. Cualquier actividad de
gestion implicara la separacion, preferentemente en origen, de estos residuos, que
seguiran las vias establecidas en la normativa correspondiente a los residuos peligrosos, y
en otros instrumentos de ordenacion.
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En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a las diferentes categorias de RCD,
con el cédigo CER correspondiente:

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

X 170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
0170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros

0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo
0104 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigén

170101 Hormigdn

3. Ladrillos , azulejos

y otros ceramicos

17 01 02 Ladrillos

170103 Tejas y materiales ceramicos

1701 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el codigo 17 01 06.

4. Piedra

1709 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02y 03

RCD: Potencialmente
peligrosos y otros

1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias
1702 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

1703 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto

1708 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's
170901 Residuos de construccidén y demolicidon que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB's
170903 Otros residuos de construccién y demolicidn que contienen SP's
1706 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

170503 Tierras y piedras que contienen SP's

17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

200121 Tubos fluorescentes

1606 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botén

150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado

080111 Sobrantes de pintura o barnices

1406 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

070701 Sobrantes de desencofrantes

150111 Aerosoles vacios

1606 01 Baterias de plomo

130703 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03
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6.3.2 PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA
O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo). En nuestro caso el material generado de la zanja
realizada en los caminos de titularidad publica se reutilizara para tapar la misma.

OPERACION PREVISTA DESTINO

No hay previsién de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado

X Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)

6.3.3 PREVISIONDE OPERACIONES DE VALORIZACION “INSITU”
DELOS RESIDUOS GENERADOS Y DE ELIMINACION DE RESIDUOS NO
VALORIZABLES

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA DESTINIO INICIAL

No hay previsidn de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos

Externo
externos, simplemente serdn transportados a vertedero autorizado

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacidn de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento seguin el Anexo I1.B de la Comisién

Otros (indicar)

En nuestro caso, el material sobrante de la realizacion de la zanja en camino sin
pavimentar se reutiliza para taparla, por lo que no se generan residuos.
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3.4 VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTION DE RESIDUOS.

T.M. MERINDAD DE RiO UBIERNA

TOTAL RESIDUOS GENERADOS OBRA CIVIL
1 arqueta — 28 metros microzanja

) . Estimacion Total
Tipologia RCDs euros/m3 .
(m3) precio
Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas
y materiales ceramicos, distintas de
170107 las especificadas en el codigo 17 01 1,34 1,57¢€ 2,10¢€
06.
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6.4 DOCUMENTACION CENTRO EXTERNO DE PROCESADO DE RESIDUOS

o

@ :
ﬂ | Consejeria de Agricultura, Medio Aribi
o VICECONSEJERIA DE MEDIO AVBIEN

l:astma.la “ancna C/. Quintanar de la Orden, s/n. - 45071 Tojedo

FECHA
Toledo, 23 de marzo de 2016

LAS LIEBRE, S.L.
NUESTRA REFERENCIA
NIMA: 4570000914/SPIA/FAH/ibc C/ Buen Suceso, 12 Bajo A
I ASUNTO 45.730 — Villafranca de los Caballeros
Aprobacién funcionamiento Instalacion TOLEDO

L

ASUNTO: CONFORMIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Y VERTEDERO
DE INERTES

De conformidad con el apartado séptimo de la Resolucion de 3 de febrero de 2.016 de la
Direccion General de Calidad e Impacto Ambiental por la que se autorizaba a Centro de
Gestion de Residuos Las Liebres, S.L., para realizar operaciones de tratamiento de residuos en
su instalacion ubicada en Villafranca de los Caballeros (Toledo), antes de dar comienzo las
operaciones de vertido debia notificarlo a la Direccion General de Calidad e Impacto Ambiental
(actualmente Viceconsejeria de Medio Ambiente) al objeto de que se inspeccionaran las
instalaciones y se comprobara que las mismas cumplian las condiciones de la autorizacion y la
normativa de aplicacion.

Tratamiento de Centro de Gestion de Residuos Las Liebres, S.L., ha comunicado a esta
Viceconsejeria de Medio Ambiente con fecha 11 de enero de 2016 que las obras relativas a la
planta de tratamiento de RCD y vertedero de residuos inertes han finalizado y solicita que se
realice visita a las instalaciones construidas para iniciar su puesta en marcha.

Con fecha 8 de febrero de 2016, se recibe en la Viceconsejeria de Medio Ambiente acta de
inspeccion del Servicio de Medio Ambiente de la Direccion Provincial de la Consejeria de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo informando favorablemente la puesta
en funcionamiento de la instalacion.

A la vista de lo anterior, esta Viceconsejeria de Medio Ambiente, RESUELVE dar
conformidad para que comience el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion y el vertedero de inertes, de acuerdo con las condiciones impuestas
en la Resolucion de 3 de febrero de 2.016.

Contra la presente resolucion, que no agota la via administrativa, podra interponerse
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en el plazo de un mes desde el dia siguiente a su recepcion, conforme a lo establecido
en los articulos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

EL VICECONSEJER! EDIO AMBIENTE

_|
mmmm _| CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS
—
-

Calle Rio Cigtiela, 2 G
Villacafas - 45860 (Toledo) S

[ oficinatecnica@gestioniza.com G E s T] O N l ZA

Red Neutra e-e-e
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Castilla-La Mancha
Consejeria de Agricultura

CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS LAS LIEBRES S.L.
PARAJE SUERTE DE LIEBRES
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (TOLEDO)

N°. autoriz.: 4570000914
Cod. NIMA: 4570000914

Residuos (RAEE) :

170101 Hormigén

170102 Ladrillos

170103 Tejas y materiales ceramicos

170107 Mezclas de hormigdén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
distintas de las especificadas en el cédigo 170106

170201 Madera

170202 vidrio

170203 Plastico

170302 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo
170301

170401 Cobre, bronce, latén

170402 Aluminio

170403 Plomo

170404 Zinc

170405 Hierro y acero

170406 Estafio

170407 Metales mezclados

170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 170410
170504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo
170503

170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo
170505

170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo
170507

170604 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los
cédigos 170601 y 170603

170904 Residuos mezclados de construccién y demolicién distintos de 1los
especificados en los cédigos 170901, 170902 y 170903

191212 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del
tratamiento mecédnico de residuos, distintos de los especificados en el
cédigo 191211
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7. PLANOS

PROYECTO DE OBRA CIVIL PARA CANALIZACION ENTRE
QUINTANAORTUNO - PENAHORADA

A continuacidn, se enumeran los planos de los que se hace entrega:
Plano 01. Situacidn. Escala 1:20.000.
Planos 02-20. Emplazamiento. Escala 1:1.500.
Planos 21-26. Planificacion urbanistica. Escalas 1:5.000
Plano 27. Perforacion Horizontal dirigida — Carretera N-623. Escala VARIAS.
Plano 28. Tramo grapeado sobre puente en Rio Ubierna. Escala. VARIAS.

Planos 29 - 33. Secciones. Escala 1:50, 1:25.
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